
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kule-

szach Kościelnych
ETAP III

ADRES INWESTYCJI   :     18-208 Kulesze Kościelne, ul. Główna 2
INWESTOR   :     Gmina Kulesze Kościelne
ADRES INWESTORA   :     18-208 Kulesze Kościelne, ul. Główna 6
BRANŻA   :     ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA   :     08.06.2020

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont_Szkoły_Kulesze_Kościelne_PR_etap3
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 1 22

1.1 Roboty rozbiórkowe 1 22
2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
23 28

2.1 Roboty murowe 23 28
3 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 29 56

3.1 Stolarka i ślusarka 29 36
3.2 Podłogi i posadzki 37 48
3.3 Roboty tynkarskie i okładzinowe 49 54
3.4 Roboty malarskie 55 56

4 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z
zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

57 66

4.1 Wyposażenie 57 66
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Nr
 

sp
ec
.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

ZKNR C-2
0101-01

ST-
01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią malar-
ską

m2

parter
2,05*1,40*3+1,60*1,50+1,15*1,50*2+1,55*1,50*2+1,65*1,50+
2,50*1,65+1,60*2,15+2,45*1,65*3+2,07*2,15+0,85*1,45

m2 46,961

I piętro
2,35*2,05   +1,60*1,50+1,20*1,50+1,15*1,50+1,60*1,50*2+1,45*
1,50*7+2,50*1,65+2,45*1,65*5+1,20*1,50

m2 56,905

RAZEM 103,866
2

d.1.1
KNR 4-01
1306-01

ST-
01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji
schodów i świetlików stalowych - przyjęto 2 cięcia na 1 mb balus-
trad

szt.przec.

klatka schodowa na przekroju D-D
(1,80+2,62+2,56+2,68+1,42)*2 szt.przec. 22
łącznik 0/P5 - parter
(2,50+3,30)*2 szt.przec. 12

RAZEM 34
3

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

ST-
01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

piwnica
<-1/P1 + -1/P2>2 szt. 2,000
parter
<0/P3>1 szt. 1,000
<0/P4>1 szt. 1,000
<0/P5>1 szt. 1,000
<0/P6>1 szt. 1,000
<0/P7>1+2 szt. 3,000
<0/P8>1 szt. 1,000
<0/P10>1 szt. 1,000
I piętro
<1/P1>1 szt. 1,000
<1/P3>1 szt. 1,000
<1/P4>1+2 szt. 3,000
<1/P5>1+2 szt. 3,000
<1/P6>1 szt. 1,000
<1/P7>1 szt. 1,000
<1/P8>2 szt. 2,000
<1/P9>2+1 szt. 3,000

RAZEM 26,000
4

d.1.1
KNR 4-01
0354-05

ST-
01

Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

parter
<0/P1>2,69*3,14 m2 8,447
<0/P7>1,02*2,05 m2 2,091
<0/P10>1,02*2,05 m2 2,091
I piętro
<1/P9>2,57*2,05 m2 5,269

RAZEM 17,898
5

d.1.1
KNR 4-01
0354-12

ST-
01

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

parter
<0/P3>2,60*2 m 5,200
<0/P4>2,60 m 2,600
<0/P5>1,00+2,15*3+2,45+1,50 m 11,400
<0/P6>1,70 m 1,700
<0/P7>1,25*2 m 2,500
<0/P8>1,65 m 1,650
<0/P10>1,75 m 1,750
I piętro
<1/P3>1,70 m 1,700
<1/P4>1,30 m 1,300
<1/P5>1,70 m 1,700
<1/P7>1,55*7 m 10,850
<1/P8>2,60 m 2,600
<1/P9>2,55*5 m 12,750

RAZEM 57,700
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Nr
 

sp
ec
.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

6
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

ST-
01

Wykucie otworów lub ich powiększenie w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych

m3

parter
<0/P3>0,05*2,05*0,27+0,05*2,05*0,41 m3 0,070
<0/P4>0,16*2,05*0,61 m3 0,200
<0/P5>0,10*2,05*0,27 m3 0,055
<0/P10>0,04*2,05*0,25*2 m3 0,041
I piętro
<1/P1>0,09*2,05*0,53 m3 0,098
<1/P6>0,12*2,05*0,17 m3 0,042
<1/P8>0,14*2,05*0,39 m3 0,112
<1/P9>0,08*2,05*0,27 m3 0,044

RAZEM 0,662
7

d.1.1
KNR 4-01
0329-02

ST-
01

Wykucie otworów lub ich powiększenie w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

piwnica
<-1/P1 + -1/P2>(0,92-0,80)*2,05 m2 0,246
parter
<0/P6>0,10*2,05 m2 0,205
<0/P7>0,10*2,05 m2 0,205
<0/P8>0,12*2,05 m2 0,246
I piętro
<1/P3>0,14*2,05 m2 0,287
<1/P4>0,06*2,05 m2 0,123
<1/P5>0,07*2,05 m2 0,144
<1/P7>0,04*2,05 m2 0,082
<1/P8>0,21*2,05 m2 0,431

RAZEM 1,969
8

d.1.1
KNR 4-01
0348-03

ST-
01

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

parter
<0/P7>3,74*3,14 m2 11,744
I piętro
<1/P4>(0,90+1,37)*2,20-<otwór>0,70*2,00 m2 3,594
<1/P5>1,66*2,20-<otwór>0,70*2,00*2 m2 0,852

RAZEM 16,190
9

d.1.1
KNR 4-01
0348-02

ST-
01

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

parter
<0/P7>(1,66+0,92*2)*2,20-<otwór>0,70*2,00*2 m2 4,900
I piętro
<1/P4>(0,89+1,16)*2,20-<otwór>0,70*2,00 m2 3,110
<1/P5>0,86*2*2,20 m2 3,784

RAZEM 11,794
10

d.1.1
KNR 4-01
0819-15

ST-
01

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

parter
<0/P7>(4,24+3,74+4,24+3,74)*2,20 m2 35,112
I piętro
<1/P5>(1,93+3,74+1,93+3,74)*1,50 m2 17,010
<1/P6>(2,86+3,72+2,86+3,72)*1,50 m2 19,740

RAZEM 71,862
11

d.1.1
KNR 4-01
0811-07

ST-
01

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

parter
<0/P1>2,69*1,43 m2 3,847
<0/P5>2,14*2,72+1,78*16,70+1,78*0,155*5+(1,78+0,36)*0,155*
3+1,78*0,155*11+1,75*0,152*7+2,26*0,15*6+1,24*0,158*5

m2 45,832

<0/P6>2,25*3,74 m2 8,415
<0/P7>4,24*3,74 m2 15,858
<0/P9>2,57*3,54+1,30*0,19*7+1,25*0,17*9 m2 12,739
I piętro
<1/P4>2,05*0,94+2,05*2,66 m2 7,380
<1/P5>1,93*3,74 m2 7,218
<1/P6>2,86*3,72 m2 10,639
<1/P8>2,68*5,20 m2 13,936
<1/P9>16,29*5,20 m2 84,708
A  (suma częściowa) ----------------
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Nr
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

m2 210,572
<przejścia>poz.A*0,015 m2 3,159

RAZEM 213,731
12

d.1.1
KNR 4-01
0818-05

ST-
01

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

piwnica
<-1/P2>1,13*3,78 m2 4,271
parter
<0/P2>10,13*1,46+2,57*1,98+2,69*4,05 m2 30,773
<0/P8>2,81*3,74 m2 10,509
<0/P10>3,53*5,64+3,59*5,14 m2 38,362
I piętro
<1/P3>2,34*3,74 m2 8,752
A  (suma częściowa) ----------------

m2 92,667
<przejścia>poz.A*0,015 m2 1,390

RAZEM 94,057
13

d.1.1
KNR 4-01
0816-06

ST-
01

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub coko-
łów

m2

parter
<0/P3>6,78*5,12 m2 34,714
<0/P4>3,03*5,12 m2 15,514
I piętro
<1/P7>16,16*5,62 m2 90,819
A  (suma częściowa) ----------------

m2 141,047
<przejścia>poz.A*0,015 m2 2,116

RAZEM 143,163
14

d.1.1
KNR BC-02
0202-01

ST-
01

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych po-
ziomych niemalowanych

m2

LASTRYKO I GRES
piwnica
<-1/P1>2,57*5,15 m2 13,236
parter
<0/P1>2,69*1,43 m2 3,847
<0/P2>10,13*1,46+2,57*1,98+2,69*4,05 m2 30,773
<0/P5>2,14*2,72+1,78*16,70 m2 35,547
<0/P6>2,25*3,74 m2 8,415
<0/P7>4,24*3,74 m2 15,858
<0/P9>2,57*3,54 m2 9,098
I piętro
<1/P1>12,78*1,46 m2 18,659
<1/P2>2,57*3,88 m2 9,972
<1/P4>2,05*0,94+2,05*2,66 m2 7,380
<1/P5>1,93*3,74 m2 7,218
<1/P6>2,86*3,72 m2 10,639
<1/P8>2,68*5,20 m2 13,936
<1/P9>16,29*5,20 m2 84,708
A  (suma częściowa) ----------------

m2 269,286
 
WYKŁADZINY TEKSTYLNE
piwnica
<-1/P2>1,13*3,78 m2 4,271
parter
<0/P8>2,81*3,74 m2 10,509
<0/P10>3,53*5,64+3,59*5,14 m2 38,362
I piętro
<1/P3>2,34*3,74 m2 8,752
B  (suma częściowa) ----------------

m2 61,894
 
PARKIETY
parter
<0/P3>6,78*5,12 m2 34,714
<0/P4>3,03*5,12 m2 15,514
I piętro
<1/P7>16,16*5,62 m2 90,819
C  (suma częściowa) ----------------

m2 141,047
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Nr
 

sp
ec
.
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hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<przejścia>(poz.A+poz.B+poz.C)*0,015 m2 7,083
RAZEM 479,310

15
d.1.1

KNR BC-02
0202-02

ST-
01

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych pio-
nowych niemalowanych

m2

LASTRYKO I GRES
piwnica
<-1/P1>1,32*0,15*6+1,25*0,18*8 m2 2,988
parter
<0/P2>2,69*0,12*3 m2 0,968
<0/P5>1,78*0,155*5+(1,78+0,36)*0,155*3+1,78*0,155*11+1,75*
0,152*7+2,26*0,15*6+1,24*0,158*5

m2 10,285

<0/P9>1,30*0,19*7+1,25*0,17*9 m2 3,642
RAZEM 17,883

16
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

ST-
01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
m2 wraz z demontażem kratek, drzwiczek, drabinek, tablic, karni-
szy, obrazów, oznaczeń ewakuacyjnych, itp. (R*2)

m2

piwnica
<-1/P1>(2,81+2,57+3,90+2,34+2,58+1,25+1,25+1,09)*2,49 m2 44,297
<-1/P2>(3,78+2,57)*2*1/2*2,22 m2 14,097
parter
<0/P1>(1,43+2,69+1,41)*3,14 m2 17,364
<0/P2>(10,13+0,32+1,98+0,12+1,06+0,63+10,13+1,46)*2,75+
(2,99+3,62)*3,14

m2 91,788

<0/P3>(6,64+1,28+0,14+3,84+6,78+5,08)*3,14 m2 74,606
<0/P4>(3,03+5,12+3,03+5,12)*3,14 m2 51,182
<0/P5>(1,90+2,14+2,72+0,36+1,30)*2,29+(13,39+12,54)*3,51+
(2,01+3,52+3,23)*1,80

m2 126,064

<0/P6>(2,25+3,74+2,25+3,74)*2,75 m2 32,945
<0/P7>(4,24+3,74+4,24+3,74)*2,75 m2 43,890
<0/P8>(2,81+3,74+2,81+3,74)*2,75 m2 36,025
<0/P9>(3,54+2,57+3,54)*3,03 m2 29,240
<0/P10>(3,53+5,64+3,53+5,64)*2,75+(3,59+5,14+3,59+5,14)*
3,14

m2 105,259

I piętro
<1/P1>(10,21+0,11+1,57+12,78+1,46)*3,21 m2 83,877
<1/P2>(3,77+2,57+3,77)*3,21 m2 32,453
<1/P3>(2,34+3,74+2,34+3,74)*3,21 m2 39,034
<1/P4>(2,05+3,74-0,14)*2*3,21 m2 36,273
<1/P5>(1,93+3,74+1,93+3,74)*3,21 m2 36,401
<1/P6>(2,86+3,72+2,86+3,72)*3,21 m2 42,244
<1/P7>(16,16+5,62+16,16+5,62)*3,21 m2 139,828
<1/P8>(2,68+5,2+2,68+5,2)*3,13 m2 49,329
<1/P9>(16,34+5,2+16,29+5,16)*3,13 m2 134,559

RAZEM 1 260,755
17

d.1.1
KNR 4-01
0701-11

ST-
01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z demontażem kratek,
drzwiczek, projektorów, wsporników, karniszy, itp. (R*2)

m2

piwnica
<-1/P1>2,57*5,15*1,23 m2 16,280
<-1/P2>1,13*3,78*1,23 m2 5,254
parter
<0/P1>2,69*1,43 m2 3,847
<0/P2>10,13*1,46+2,57*1,98+2,69*4,05 m2 30,773
<0/P3>6,78*5,12 m2 34,714
<0/P4>3,03*5,12 m2 15,514
<0/P5>2,14*2,72+1,78*16,70 m2 35,547
<0/P6>2,25*3,74 m2 8,415
<0/P7>4,24*3,74 m2 15,858
<0/P8>2,81*3,74 m2 10,509
<0/P9>2,57*3,54*1,23 m2 11,190
<0/P10>3,53*5,64+3,59*5,14 m2 38,362
I piętro
<1/P1>12,78*1,46 m2 18,659
<1/P2>2,57*3,88 m2 9,972
<1/P3>2,34*3,74 m2 8,752
<1/P4>2,05*0,94+2,05*2,66 m2 7,380
<1/P5>1,93*3,74 m2 7,218
<1/P6>2,86*3,72 m2 10,639
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Nr
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<1/P7>16,16*5,62 m2 90,819
<1/P8>2,68*5,20 m2 13,936
<1/P9>16,29*5,20 m2 84,708

RAZEM 478,346
18

d.1.1
KNR 4-01
0422-04

ST-
01

Podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

poz.19 szt. 30,000
RAZEM 30,000

19
d.1.1

KNR 4-01
0336-04

ST-
01

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproża

m

piwnica
<-1/P1 + -1/P2>1,20 m 1,200
parter
<0/P3>1,20*2 m 2,400
<0/P4>1,20*2 m 2,400
<0/P5>1,20*2 m 2,400
<0/P6>1,20 m 1,200
<0/P7>1,20 m 1,200
<0/P8>1,20 m 1,200
<0/P10>1,20*2 m 2,400
I piętro
<1/P1>1,20*2 m 2,400
<1/P3>1,20 m 1,200
<1/P4>1,20 m 1,200
<1/P5>1,20 m 1,200
<1/P6>1,20*2 m 2,400
<1/P7>1,20 m 1,200
<1/P8>1,20*2+1,20 m 3,600
<1/P9>1,20*2 m 2,400

RAZEM 30,000
20

d.1.1
KNR 4-01
0422-08

ST-
01

Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

poz.19 szt. 30,000
RAZEM 30,000

21
d.1.1

KNR 4-01
0108-11

ST-
01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.3*2,00*0,05+poz.4*0,05+poz.5*0,30*0,07+poz.6+poz.7*
0,15+poz.8*0,15+poz.9*0,08+poz.10*0,02+poz.11*0,02+poz.12*
0,01+poz.13*0,03+poz.16*0,025+poz.17*0,025+poz.19*0,25*
0,12

m3 64,361

RAZEM 64,361
22

d.1.1
KNR 4-04
1107-01

ST-
01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wy-
ładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

t

(poz.2*12,00)/1000 t 0,408
RAZEM 0,408

2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2.1 Roboty murowe
23

d.2.1
KNR 4-01
0304-02

ST-
02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

parter
<0/P2>1,02*2,05*0,12 m3 0,251

RAZEM 0,251
24

d.2.1
KNR 2-02
0121-03

ST-
02

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm m2

I piętro
<1/P4>2,05*3,21-0,90*2,00 m2 4,781

RAZEM 4,781
25

d.2.1
KNR 9-10
0163-05

ST-
02

Ułożenie nadproży zespolonych w otworach typ L-19 m

poz.19 m 30,000
 
I piętro
<1/P4>1,20 m 1,200

RAZEM 31,200
26

d.2.1
KNR K-01
0106-02

ST-
02

Wypełnienie wraz z ubiciem szczeliny pomiędzy nadprożem a
ścianą zaprawą szybkowiążącą

dm3

12,00*0,20*1,20*poz.25 dm3 89,856
RAZEM 89,856
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27
d.2.1

KNR 4-01
0310-05

ST-
02

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewo-
dów

m

parter
6*10,00 m 60,000
I piętro
8*5,00 m 40,000

RAZEM 100,000
28

d.2.1
KNR 4-01
0310-06

ST-
02

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewo-
dów

m

poz.27*30% m 30,000
RAZEM 30,000

3 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
3.1 Stolarka i ślusarka
29

d.3.1
KNR 0-19
1022-11

ST-
07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych
z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

I piętro
<1/P9>1,02*1,75*2 m2 3,570

RAZEM 3,570
30

d.3.1
KNR 0-19
1022-12

ST-
07

Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia m2

parter
<0/P1>2,69*3,14 m2 8,447
<0/P7>1,00*2,05 m2 2,050
I piętro
<1/P4>1,00*2,05+0,90*2,05 m2 3,895
<1/P5>1,00*2,05 m2 2,050
<1/P9>1,00*2,05+2,57*2,05 m2 7,319

RAZEM 23,761
31

d.3.1
KNNR 2 1104-
02

ST-
07

Montaż ościeżnic drewnianych m2

piwnica
<-1/P1 + -1/P2>0,90*2,05*2 m2 3,690
parter
<0/P3>1,00*2,05 m2 2,050
<0/P4>1,00*2,05 m2 2,050
<0/P5>1,00*2,05 m2 2,050
<0/P6>1,00*2,05 m2 2,050
<0/P8>1,00*2,05 m2 2,050
<0/P10>1,00*2,05 m2 2,050
I piętro
<1/P1>1,00*2,05 m2 2,050
<1/P3>1,00*2,05 m2 2,050
<1/P6>1,00*2,05 m2 2,050
<1/P7>1,00*2,05 m2 2,050
<1/P8>1,00*2,05*2 m2 4,100

RAZEM 28,290
32

d.3.1
KNNR 2 1103-
01

ST-
07

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych

m2

poz.31 m2 28,290
RAZEM 28,290

33
d.3.1

NNRNKB 202
0161-01

ST-
07

(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglome-
ratu grub. 3 cm o dł ponad 1 m

szt

parter
<0/P3>2 szt 2,000
<0/P4>1 szt 1,000
<0/P5>6 szt 6,000
<0/P6>1 szt 1,000
<0/P7>2 szt 2,000
<0/P8>1 szt 1,000
<0/P10>1 szt 1,000
I piętro
<1/P3>1 szt 1,000
<1/P4>1 szt 1,000
<1/P5>1 szt 1,000
<1/P7>7 szt 7,000
<1/P8>1 szt 1,000
<1/P9>5 szt 5,000

RAZEM 30,000
34

d.3.1
KNNR 2 1302-
04

ST-
08

Montaż drzwi stalowych, siatek okiennych i przegród siatkowych m2
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parter
<0/P8>(2,81+3,00*2)*2,50 m2 22,025

RAZEM 22,025
35

d.3.1
KNR 2-02
1207-01

ST-
08

Balustrady schodowe z prętów stalowych wraz z zabezpiecze-
niem przed zjeżdżaniem z pochwytem drewnianym

m

klatka schodowa na przekroju D-D
(1,80+2,62+2,56+2,68+1,42)*2*1,5<poręcze na dwóch wysokoś-
ciach>

m 33,240

RAZEM 33,240
36

d.3.1
KNR 2-02
1208-03

ST-
08

Pochwyt na wspornikach m

łącznik 0/P5 - parter
(2,50+3,30)*2 m 11,600

RAZEM 11,600
3.2 Podłogi i posadzki
37

d.3.2
KNR AT-23
0101-02

ST-
04

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -
jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

LASTRYKO I GRES
piwnica
<-1/P1>2,57*5,15 m2 13,236
parter
<0/P1>2,69*1,43 m2 3,847
<0/P2>10,13*1,46+2,57*1,98+2,69*4,05 m2 30,773
<0/P5>2,14*2,72+1,78*16,70 m2 35,547
<0/P6>2,25*3,74 m2 8,415
<0/P7>4,24*3,74 m2 15,858
<0/P9>2,57*3,54 m2 9,098
I piętro
<1/P1>12,78*1,46 m2 18,659
<1/P2>2,57*3,88 m2 9,972
<1/P4>2,05*0,94+2,05*2,66 m2 7,380
<1/P5>1,93*3,74 m2 7,218
<1/P6>2,86*3,72 m2 10,639
<1/P8>2,68*5,20 m2 13,936
<1/P9>16,29*5,20 m2 84,708
A  (suma częściowa) ----------------

m2 269,286
 
WYKŁADZINY TEKSTYLNE
piwnica
<-1/P2>1,13*3,78 m2 4,271
parter
<0/P8>2,81*3,74 m2 10,509
<0/P10>3,53*5,64+3,59*5,14 m2 38,362
I piętro
<1/P3>2,34*3,74 m2 8,752
B  (suma częściowa) ----------------

m2 61,894
 
PARKIETY
parter
<0/P3>6,78*5,12 m2 34,714
<0/P4>3,03*5,12 m2 15,514
I piętro
<1/P7>16,16*5,62 m2 90,819
C  (suma częściowa) ----------------

m2 141,047
<przejścia>(poz.A+poz.B+poz.C)*0,015 m2 7,083
 
LASTRYKO I GRES (części pionowe)
piwnica
<-1/P1>1,32*0,15*6+1,25*0,18*8 m2 2,988
parter
<0/P2>2,69*0,12*3 m2 0,968
<0/P5>1,78*0,155*5+(1,78+0,36)*0,155*3+1,78*0,155*11+1,75*
0,152*7+2,26*0,15*6+1,24*0,158*5

m2 10,285

<0/P9>1,30*0,19*7+1,25*0,17*9 m2 3,642
RAZEM 497,193
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38
d.3.2

KNR 2-02
1102-01 1102-
03 

ST-
04

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 150 mm zatarte na ostro - wyrównanie wysokości pomiesz-
czeń

m2

parter
<0/P7>2,17*3,74 m2 8,116
I piętro
<1/P5>1,93*3,74 m2 7,218

RAZEM 15,334
39

d.3.2
NNRNKB 202
1130-02

ST-
04

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopo-
ziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2

m2

poz.37A+poz.37B+poz.37C m2 472,227
RAZEM 472,227

40
d.3.2

KNR 0-39
0115-02

ST-
04

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuch-
nie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramicz-
ną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, z wkładką
z włókniny

m2

parter
<0/P7>4,24*3,74 m2 15,858
I piętro
<1/P4>2,05*0,94+2,05*2,66 m2 7,380
<1/P5>1,93*3,74 m2 7,218

RAZEM 30,456
41

d.3.2
NNRNKB 202
2806-05

ST-
04

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - kolor
uzgodnić z Inwestorem

m2

piwnica
<-1/P2>1,13*3,78 m2 4,271
parter
<0/P1>2,69*1,43 m2 3,847
<0/P6>2,25*3,74 m2 8,415
<0/P7>4,24*3,74 m2 15,858
<0/P8>2,81*3,74 m2 10,509
I piętro
<1/P1>12,78*1,46 m2 18,659
<1/P2>2,57*3,88 m2 9,972
<1/P3>2,34*3,74 m2 8,752
<1/P4>2,05*0,94+2,05*2,66 m2 7,380
<1/P5>1,93*3,74 m2 7,218
<1/P6>2,86*3,72 m2 10,639
<1/P9>16,29*5,20 m2 84,708
A  (suma częściowa) ----------------

m2 190,228
<przejścia>755,335*0,015 m2 11,330

RAZEM 201,558
42

d.3.2
NNRNKB 202
2809-04

ST-
04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES "z fazką" na zapra-
wie klejowej - kolor uzgodnić z Inwestorem

m

poz.41*1,07 m 215,667
RAZEM 215,667

43
d.3.2

NNRNKB 202
2810-05

ST-
04

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na za-
prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - kolor uzgodnić z Inwesto-
rem

m2

piwnica
<-1/P1>2,57*5,15 m2 13,236
<-1/P1>1,32*0,15*6+1,25*0,18*8 m2 2,988
parter
<0/P2>10,13*1,46+2,57*1,98+2,69*4,05 m2 30,773
<0/P2>2,69*0,12*3 m2 0,968
<0/P5>2,14*2,72+1,78*16,70 m2 35,547
<0/P5>1,78*0,155*5+(1,78+0,36)*0,155*3+1,78*0,155*11+1,75*
0,152*7+2,26*0,15*6+1,24*0,158*5

m2 10,285

<0/P9>2,57*3,54 m2 9,098
<0/P9>1,30*0,19*7+1,25*0,17*9 m2 3,642

RAZEM 106,537
44

d.3.2
NNRNKB 202
2809-02

ST-
04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES "z fazką" na zapra-
wie klejowej - kolor uzgodnić z Inwestorem

m

poz.43*1,07 m 113,995
RAZEM 113,995

45
d.3.2

KNR 2-02
1113-01

ST-
04

Posadzki z wykładzin dywanowych tekstylnych rulonowe klejone
do podkładu - kolor uzgodnić z Inwestorem

m2
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I piętro
<1/P8>2,68*5,20 m2 13,936
A  (suma częściowa) ----------------

m2 13,936
<przejścia>poz.A*0,015 m2 0,209

RAZEM 14,145
46

d.3.2
KNR 2-02
1113-06

ST-
04

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku
winylu klejone z wykładziną podłogową - kolor uzgodnić z Inwes-
torem

m

poz.45*1,07 m 15,135
RAZEM 15,135

47
d.3.2

ZKNR C-2
0606-05

ST-
04

Klejenie wykładzin rulonowych PCW obiektowych wielowarstwo-
wych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany wys.
10 cm - kolor uzgodnić z Inwestorem

m2

parter
<0/P2>10,13*1,46+2,57*1,98+2,69*4,05 m2 30,773
<0/P3>6,78*5,12 m2 34,714
<0/P4>3,03*5,12 m2 15,514
<0/P10>3,53*5,64+3,59*5,14 m2 38,362
I piętro
<1/P7>16,16*5,62 m2 90,819
A  (suma częściowa) ----------------

m2 210,182
<wyoblenie na ściany>poz.A*10% m2 21,018

RAZEM 231,200
48

d.3.2
ZKNR C-2
0610-04

ST-
04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykła-
dzin z tworzyw sztucznych

m2

poz.47 m2 231,200
RAZEM 231,200

3.3 Roboty tynkarskie i okładzinowe
49

d.3.3
KNR 2-02
0801-02

ST-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na
ścianach i słupach

m2

ściany istniejące
poz.16 m2 1 260,755
ściany nowe - zamurowania
parter
<0/P2>1,02*2,05*2 m2 4,182
ścianki działowe - nowe
poz.24*2 m2 9,562

RAZEM 1 274,499
50

d.3.3
KNR 2-02
0801-04

ST-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na
stropach i podciągach

m2

poz.17 m2 478,346
RAZEM 478,346

51
d.3.3

KNR 0-39
0115-03

ST-
03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuch-
nie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramicz-
ną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe, bez wkład-
ki z włókniny

m2

parter
<0/P7>(4,24+3,74+4,24+3,74)*2,75 m2 43,890
I piętro
<1/P4>(2,05+3,74-0,14)*2*3,21 m2 36,273
<1/P5>(1,93+3,74+1,93+3,74)*3,21 m2 36,401

RAZEM 116,564
52

d.3.3
KNR-W 2-02
0840-05

ST-
03

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejo-
wej - kolor i rozmiar uzgodnić z Inwestorem

m2

poz.51 m2 116,564
RAZEM 116,564

53
d.3.3

KNR 2-02
0815-04

ST-
03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach wraz z
narożnikami

m2

piwnica
<-1/P1>(2,81+2,57+3,90+2,34+2,58+1,25+1,25+1,09)*2,49 m2 44,297
<-1/P2>(3,78+2,57)*2*1/2*2,22 m2 14,097
parter
<0/P1>(1,43+2,69+1,41)*3,14 m2 17,364
<0/P2>(10,13+0,32+1,98+0,12+1,06+0,63+10,13+1,46)*2,75+
(2,99+3,62)*3,14

m2 91,788

<0/P3>(6,64+1,28+0,14+3,84+6,78+5,08)*3,14 m2 74,606
<0/P4>(3,03+5,12+3,03+5,12)*3,14 m2 51,182
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<0/P5>(1,90+2,14+2,72+0,36+1,30)*2,29+(13,39+12,54)*3,51+
(2,01+3,52+3,23)*1,80

m2 126,064

<0/P6>(2,25+3,74+2,25+3,74)*2,75 m2 32,945
<0/P7>(4,24+3,74+4,24+3,74)*2,75 m2 43,890
<0/P8>(2,81+3,74+2,81+3,74)*2,75 m2 36,025
<0/P9>(3,54+2,57+3,54)*3,03 m2 29,240
<0/P10>(3,53+5,64+3,53+5,64)*2,75+(3,59+5,14+3,59+5,14)*
3,14

m2 105,259

I piętro
<1/P1>(10,21+0,11+1,57+12,78+1,46)*3,21 m2 83,877
<1/P2>(3,77+2,57+3,77)*3,21 m2 32,453
<1/P3>(2,34+3,74+2,34+3,74)*3,21 m2 39,034
<1/P4>(2,05+3,74-0,14)*2*3,21 m2 36,273
<1/P5>(1,93+3,74+1,93+3,74)*3,21 m2 36,401
<1/P6>(2,86+3,72+2,86+3,72)*3,21 m2 42,244
<1/P7>(16,16+5,62+16,16+5,62)*3,21 m2 139,828
<1/P8>(2,68+5,2+2,68+5,2)*3,13 m2 49,329
<1/P9>(16,34+5,2+16,29+5,16)*3,13 m2 134,559
-poz.52 m2 -116,564

RAZEM 1 144,191
54

d.3.3
KNR 2-02
0815-06

ST-
03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach wraz z
narożnikami

m2

piwnica
<-1/P1>2,57*5,15*1,23 m2 16,280
<-1/P2>1,13*3,78*1,23 m2 5,254
parter
<0/P1>2,69*1,43 m2 3,847
<0/P2>10,13*1,46+2,57*1,98+2,69*4,05 m2 30,773
<0/P3>6,78*5,12 m2 34,714
<0/P4>3,03*5,12 m2 15,514
<0/P5>2,14*2,72+1,78*16,70 m2 35,547
<0/P6>2,25*3,74 m2 8,415
<0/P7>4,24*3,74 m2 15,858
<0/P8>2,81*3,74 m2 10,509
<0/P9>2,57*3,54*1,23 m2 11,190
<0/P10>3,53*5,64+3,59*5,14 m2 38,362
I piętro
<1/P1>12,78*1,46 m2 18,659
<1/P2>2,57*3,88 m2 9,972
<1/P3>2,34*3,74 m2 8,752
<1/P4>2,05*0,94+2,05*2,66 m2 7,380
<1/P5>1,93*3,74 m2 7,218
<1/P6>2,86*3,72 m2 10,639
<1/P7>16,16*5,62 m2 90,819
<1/P8>2,68*5,20 m2 13,936
<1/P9>16,29*5,20 m2 84,708

RAZEM 478,346
3.4 Roboty malarskie
55

d.3.4
KNR K-46
0301-02

ST-
06

Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami cera-
micznymi trwałymi, odpornymi na zabrudzenia, promieniowanie
UV i wilgoć z jednokrotnym gruntowaniem podłoży gipsowych -
kolor uzgodnić z Inwestorem

m2

ściany
poz.53 m2 1 144,191

RAZEM 1 144,191
56

d.3.4
KNR K-46
0301-02

ST-
06

Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami latekso-
wymi trwałymi, odpornymi na zabrudzenia, promieniowanie UV i
wilgoć z jednokrotnym gruntowaniem podłoży gipsowych - kolor
uzgodnić z Inwestorem

m2

stropy
poz.54 m2 478,346

RAZEM 478,346
4 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownic-

twa oraz inżynierii wodnej i lądowej
4.1 Wyposażenie
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57
d.4.1 kalk. własna

ST-
08

Ścianki działowe systemowe, z płyty HPL grub. 10 mm osadzone
w profilach aluminiowych malowanych proszkowo, montowane na
wysokości 15 cm ponad podłogą; wysokość całkowita 2,0 m, wy-
sokość elementów 1,85; szerokość drzwi z płyty HPL 12 mm -
min. 90 cm, wraz z kompletem elementów konstrukcyjnych i
usztywniających, zawiasów i okuć

m2

parter
<0/P7>(3,09+1,50*3)*2,15 m2 16,319
I piętro
<1/P4>(1,52+0,90*2)*2,15 m2 7,138
<1/P5>(1,52*0,90*2)*2,15 m2 5,882

RAZEM 29,339
58

d.4.1
KNNR-W 3
0707-01

ST-
08

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

parter
<0/P3>2,50*2*0,80 m2 4,000
<0/P4>2,50*0,80 m2 2,000
<0/P5>(1,00+2,15*3+2,45+1,50)*0,80 m2 9,120
<0/P6>2,00*0,80 m2 1,600
<0/P7>1,50*2*0,80 m2 2,400
<0/P8>2,00*0,80 m2 1,600
<0/P10>2,00*0,80 m2 1,600
I piętro
<1/P1>1,40*0,80 m2 1,120
<1/P3>2,00*0,80 m2 1,600
<1/P4>1,40*0,80 m2 1,120
<1/P5>1,40*0,80 m2 1,120
<1/P6>2,00*0,80 m2 1,600
<1/P7>16,00*0,80 m2 12,800
<1/P8>2,50*0,80 m2 2,000
<1/P9>16,29*0,80 m2 13,032

RAZEM 56,712
59

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-
08

Lustra klejone łazienkowe kpl.

parter
<0/P7>3 kpl. 3,000
I piętro
<1/P4>1 kpl. 1,000
<1/P5>1 kpl. 1,000

RAZEM 5,000
60

d.4.1
KNR 2-02
1215-01

ST-
08

Kratki 14x14 cm, osadzone w ścianach o powierzchni elementu
do 0,1 m2

szt.

parter
6 szt. 6,000
I piętro
8 szt. 8,000

RAZEM 14,000
61

d.4.1
KNR 2-15
0103-03
poz. zastępcza

ST-
08

Montaż karniszy m

I piętro
<1/P7>1,60*7 m 11,200
<1/P8>2,50 m 2,500
<1/P9>2,50*5 m 12,500

RAZEM 26,200
62

d.4.1
KNR-W 2-02
1038-01
pozycja za-
stępcza

ST-
08

Montaż rolet okiennych m2

Przedmiar dodatkowy
12 szt. 12,000
 
parter
<0/P3>2,60*2,00*2 m2 10,400
<0/P4>2,60*2,00*1 m2 5,200
<0/P10>1,80*2,00*1+2,60*2,00*1 m2 8,800
I piętro
<1/P7>1,60*2,00*7 m2 22,400
<1/P8>2,50*2,00*1 m2 5,000
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Remont_Szkoły_Kulesze_Kościelne_PR_etap3
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Nr
 

sp
ec
.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<1/P9>2,50*2,00*5 m2 25,000
RAZEM 76,800

63
d.4.1 kalk. warszta-

towa

ST-
08

Dostawa i montaż mebli (lodówka podblatowa, szafki dla pracow-
ników, aneks kuchenny, stolik i 2 krzesła)

kpl.

I piętro
<1/P3>1 kpl. 1,000
<1/P9>1 kpl. 1,000

RAZEM 2,000
64

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-
08

Dostawa i montaż półki na środki czystości dla dzieci z haczyka-
mi na ręczniki

kpl.

parter
<0/P7>1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
65

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-
08

Dostawa i montaż dozowników do mydła w płynie kpl.

parter
<0/P7>2 kpl. 2,000
I piętro
<1/P4>2 kpl. 2,000
<1/P5>2 kpl. 2,000

RAZEM 6,000
66

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-
08

Dostawa i montaż suszarek do rąk kpl.

parter
<0/P7>1 kpl. 1,000
I piętro
<1/P4>1 kpl. 1,000
<1/P5>1 kpl. 1,000

RAZEM 3,000
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