
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kule-

szach Kościelnych
ETAP II

ADRES INWESTYCJI   :     18-208 Kulesze Kościelne, ul. Główna 2
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BRANŻA   :     ogólnobudowlana
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont_Szkoły_Kulesze_Kościelne_PR_etap2
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 1 25

1.1 Ścianki tymczasowe pozwalające utrzymać ciągłość pracy użytkowników podczas
prac remontowych

1 1

1.2 Roboty rozbiórkowe 2 25
2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
26 32

2.1 Roboty murowe 26 32
3 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 33 78

3.1 Stolarka i ślusarka 33 39
3.2 Podłogi i posadzki 40 59
3.3 Roboty tynkarskie i okładzinowe 60 66
3.4 Roboty malarskie 67 68
3.5 Roboty elewacyjne 69 78

4 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z
zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

79 90

4.1 Wyposażenie 79 90
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
1.1 Ścianki tymczasowe pozwalające utrzymać ciągłość pracy użytkowników podczas prac remon-

towych
1

d.1.1
KNR AT-12
0103-03

ST-01.00 Ścianki działowe tymczasowe do późniejszej rozbiórki z płyt
gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym

m2

parter
1,66*2,07 m2 3,436
I piętro
2,35*2,58 m2 6,063

RAZEM 9,499
1.2 Roboty rozbiórkowe

2
d.1.2

ZKNR C-2
0101-01

ST-01 Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią ma-
larską

m2

parter
1,50*2,20*3+2,10*1,05*4+2,10*3,55*4+1,50*1,95*2+1,00*
2,15+0,90*2,00+1,50*2,10+1,50*2,40*4

m2 75,890

I piętro
1,60*2,25*3+1,50*1,35+1,50*1,50*2   +1,55*2,45*3+1,70*
2,45+1,30*1,90*2+1,50*2,85

m2 42,098

II piętro
1,50*1,95+1,45*1,95*3+2,25*1,50+1,00*2,10+1,55*2,30*4+
1,40*2,30*3+1,55*2,30*4

m2 55,063

RAZEM 173,051
3

d.1.2
KNR 4-01
1306-01

ST-01 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstruk-
cji schodów i świetlików stalowych - przyjęto 2 cięcia na 1 mb
balustrad

szt.przec.

klatka schodowa na przekroju A-A
<prawa>(3,73+3,31+3,72+4,14+1,51)*2 szt.przec. 33

RAZEM 33
4

d.1.2
KNR 4-01
0354-04

ST-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

parter
<0/SP2>1 szt. 1,000
<0/SP3>1 szt. 1,000
<0/SP5>1 szt. 1,000
<0/SP13>2 szt. 2,000
<0/SP16>4+1 szt. 5,000
<0/SP18>4 szt. 4,000
<0/SP20>1 szt. 1,000
I piętro
<1/SP2>6 szt. 6,000
<1/SP3>1 szt. 1,000
<1/SP4>1 szt. 1,000
<1/SP13>1 szt. 1,000
<1/SP14>1 szt. 1,000
II piętro
<2/SP3>2 szt. 2,000
<2/SP4>1 szt. 1,000
<2/SP5>1 szt. 1,000
<2/SP6>1 szt. 1,000
<2/SP7>1 szt. 1,000
<2/SP8>1 szt. 1,000

RAZEM 32,000
5

d.1.2
KNR 4-01
0354-05

ST-01 Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych o powierz-
chni ponad 2 m2

m2

parter
<0/SP1>1,02*2,05 m2 2,091
<0/SP6>1,57*2,05 m2 3,219
<0/SP7>1,44*2,65+1,55*2,05+1,32*2,65+1,44*1,60+1,60*
2,05+1,32*1,60

m2 18,188

<nowe wejście główne do budynku>2,07*1,60*2+2,08*1,60 m2 9,952
<0/SP17>1,02*2,05 m2 2,091
<0/SP18>1,02*2,05 m2 2,091
<0/SP19>1,02*2,05 m2 2,091
<0/SP21>1,55*2,05 m2 3,178
I piętro
<1/SP1>1,02*2,05+1,52*2,05 m2 5,207
<1/SP4>1,12*2,05 m2 2,296

RAZEM 50,404
6

d.1.2
KNR 4-01
0354-12

ST-01 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

parter
<0/SP2>1,70*2 m 3,400
<0/SP5>1,70 m 1,700
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<0/SP6>1,70*4 m 6,800
<0/SP7>1,80+1,40 m 3,200
<0/SP16>1,60 m 1,600
<0/SP18>1,60*2 m 3,200
<0/SP21>2,20*4*2 m 17,600
<nowe wejście główne do budynku>2,15*3 m 6,450
I piętro
<1/SP2>1,70*3 m 5,100
<1/SP4>1,55+1,65*2+1,80 m 6,650
<1/SP5>1,40*2 m 2,800
<1/SP13>1,60 m 1,600
<1/SP14>1,60*3 m 4,800
II piętro
<2/SP2>1,60 m 1,600
<2/SP4>1,65*4 m 6,600
<2/SP5>1,50*3 m 4,500
<2/SP6>1,65*2 m 3,300
<2/SP7>1,65*2 m 3,300
<2/SP8>1,55*3 m 4,650

RAZEM 88,850
7

d.1.2
KNR 4-01
0535-08

ST-01 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<nowe wejście główne do budynku>2,30*3*0,30 m2 2,070
RAZEM 2,070

8
d.1.2

KNR 4-01
0329-03

ST-01 Wykucie otworów lub ich powiększenie w ścianach z cegieł o
grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

parter
<0/SP1>0,13*2,05*0,28 m3 0,075
<0/SP2>0,05*2,05*0,58*2 m3 0,119
<0/SP5>0,13*2,05*0,48 m3 0,128
<0/SP16>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<0/SP20>0,09*2,05*0,60*2 m3 0,221
<nowe wejście główne do budynku>(2,07*2+2,08)*(2,67-1,60)*
0,40

m3 2,662

I piętro
<1/SP3>0,07*2,05*0,97+0,12*2,05*0,59 m3 0,284
<1/SP4>(0,10+0,04)*2,05*0,45 m3 0,129
<1/SP14>0,10*2,05*0,58 m3 0,119
II piętro
<2/SP3>(0,10+0,12)*2,05*0,45 m3 0,203
<2/SP4>0,13*2,05*0,45 m3 0,120
<2/SP5>0,14*2,05*0,45 m3 0,129
<2/SP6>0,16*2,05*0,21 m3 0,069
<2/SP7>0,14*2,05*0,49 m3 0,141
<2/SP8>0,10*2,05*0,43 m3 0,088

RAZEM 4,569
9

d.1.2
KNR 4-01
0348-03

ST-01 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

parter
<0/SP13>(5,88+2,20)*3,66-<otwór>0,90*2,05*2 m2 25,883
<0/SP18>0,61*3,66 m2 2,233
I piętro
<1/SP2>(5,92+4,58+5,75)*3,24-<otwór>0,80*2,00*4 m2 46,250
<1/SP13>2,45*3,24-<otwór>0,70*2,00 m2 6,538

RAZEM 80,904
10

d.1.2
KNR 4-01
0348-02

ST-01 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

parter
ścianka sys-
temowa

<0/SP16>(3,70+1,16*5)*2,20-<otwór>0,70*2,00*4 m2 15,300

ścianka sys-
temowa

<0/SP18>(3,70+1,16*4)*2,20-<otwór>0,70*2,00*4 m2 12,748

I piętro
<1/SP2>(5,97+1,72+4,55)*3,24-<otwór>0,80*2,00*2 m2 36,458

RAZEM 64,506
11

d.1.2
KNR 4-01
0819-15

ST-01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

parter
<0/SP16>(5,92+2,63+5,92+2,63)*2,20 m2 37,620
<0/SP17>(1,54+2,28+1,54+2,28)*2,20 m2 16,808
<0/SP18>(2,38+3,09+1,85+2,28+4,23+5,37)*2,20 m2 42,240
<0/SP19>(1,74+0,88+0,2+1,97+1,54+2,85)*2,20 m2 20,196
<0/SP20>(1,66+2,84+1,66+2,84)*2,20 m2 19,800
I piętro
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<1/SP3>(6,25+2,85+6,25+2,85)*2,20 m2 40,040
II piętro
<2/SP3>(6,46+2,93+6,46+2,93)*3,50 m2 65,730

RAZEM 242,434
12

d.1.2
KNR 4-01
0811-07

ST-01 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

parter
<0/SP1>1,99*2,26 m2 4,497
<0/SP2>5,92*8,13-2,24*2,39 m2 42,776
<0/SP3>1,42*2,78 m2 3,948
<0/SP16>5,92*2,63 m2 15,570
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28 m2 16,999
<0/SP19>1,74*0,88+1,54*1,97 m2 4,565
<0/SP20>1,66*2,84 m2 4,714
A  (suma częściowa) ----------------

m2 96,580
<przejścia>poz.A*0,015 m2 1,449

RAZEM 98,029
13

d.1.2
KNR 4-01
0818-05

ST-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

parter
<0/SP5>6,16*2,85 m2 17,556
<0/SP7>6,03*1,99 m2 12,000
<0/SP13>6,03*6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
I piętro
<1/SP2>5,94*13,66+2,46*8,82+0,44*7,34+0,25*2,78 m2 106,762
<1/SP5>5,96*3,35 m2 19,966
<1/SP13>2,45*6,21 m2 15,215
<1/SP14>5,94*8,18 m2 48,589
II piętro
<2/SP3>6,46*2,93 m2 18,928
<2/SP4>9,36*2,2+9,56*3,99 m2 58,736
<2/SP5>6,14*5,42+0,25*1,9 m2 33,754
<2/SP6>6,14*5,74+0,24*4,76 m2 36,386
<2/SP7>6,1*5,79 m2 35,319
<2/SP8>5,97*8,12 m2 48,476
A  (suma częściowa) ----------------

m2 531,356
<przejścia>poz.A*0,015 m2 7,970

RAZEM 539,326
14

d.1.2
KNR 4-01
0816-06

ST-01 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub
cokołów

m2

parter
<0/SP6>9,1*6,04 m2 54,964
<0/SP21>10,02*11,99*10% m2 12,014
I piętro
<1/SP3>6,25*2,85 m2 17,813
<1/SP4>9,11*6,07 m2 55,298
<1/SP5>5,96*3,35 m2 19,966
A  (suma częściowa) ----------------

m2 160,055
<przejścia>poz.A*0,015 m2 2,401

RAZEM 162,456
15

d.1.2
KNR BC-02
0202-01

ST-01 Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych
poziomych niemalowanych

m2

LASTRYKO I GRES
parter
<0/SP1>1,99*2,26 m2 4,497
<0/SP2>5,92*8,13-2,24*2,39 m2 42,776
<0/SP3>1,42*2,78 m2 3,948
<0/SP4>3,07*2,77 m2 8,504
<0/SP13>6,03*6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
<0/SP16>5,92*2,63 m2 15,570
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28 m2 16,999
<0/SP19>1,74*0,88+1,54*1,97 m2 4,565
<0/SP20>1,66*2,84 m2 4,714
I piętro
<1/SP1>6,19*1,75+4,03*0,76+3,78*0,45+3,55*3,3+6,24*2,78 m2 44,659
<1/SP2>5,94*13,66+2,46*8,82+0,44*7,34+0,25*2,78 m2 106,762
II piętro
<2/SP1>5,13*2,94 m2 15,082
<2/SP2>1,36*2,94 m2 3,998
<2/SP2>2,73*11,89+2,42*3,38 m2 40,639
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

A  (suma częściowa) ----------------
m2 395,893

 
WYKŁADZINY TEKSTYLNE
parter
<0/SP5>6,16*2,85 m2 17,556
<0/SP7>6,03*1,99 m2 12,000
I piętro
<1/SP13>2,45*6,21 m2 15,215
<1/SP14>5,94*8,18 m2 48,589
II piętro
<2/SP3>6,46*2,93 m2 18,928
<2/SP4>9,36*2,2+9,56*3,99 m2 58,736
<2/SP5>6,14*5,42+0,25*1,9 m2 33,754
<2/SP6>6,14*5,74+0,24*4,76 m2 36,386
<2/SP7>6,1*5,79 m2 35,319
<2/SP8>5,97*8,12 m2 48,476
B  (suma częściowa) ----------------

m2 324,959
 
PARKIETY
parter
<0/SP6>9,1*6,04 m2 54,964
<0/SP21>10,02*11,99*10% m2 12,014
I piętro
<1/SP3>6,25*2,85 m2 17,813
<1/SP4>9,11*6,07 m2 55,298
<1/SP5>5,96*3,35 m2 19,966
C  (suma częściowa) ----------------

m2 160,055
<przejścia>(poz.A+poz.B+poz.C)*0,015 m2 13,214

RAZEM 894,121
16

d.1.2
KNR BC-02
0202-02

ST-01 Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych
pionowych niemalowanych

m2

LASTRYKO I GRES
parter
<0/SP4>1,35*0,18*12+1,36*0,15*12 m2 5,364
II piętro
<2/SP1>1,35*0,15*11+1,36*0,165*13 m2 5,145

RAZEM 10,509
17

d.1.2
KNR 4-01
0701-05

ST-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 wraz z demontażem kratek, drzwiczek, drabinek, tab-
lic, karniszy, obrazów, oznaczeń ewakuacyjnych, itp. (R*2)

m2

parter
<0/SP1>(1,99+2,26+1,99+2,26)*3,66 m2 31,110
<0/SP2>(5,92+5,74+2,24+2,39+3,68+8,13)*3,66 m2 102,846
<0/SP3>(1,42+2,78+1,42+2,78)*2,20 m2 18,480
<0/SP4>(3,07+2,77+3,07)*3,95 m2 35,195
<0/SP5>(6,16+2,85+6,16+2,85)*3,66 m2 65,953
<0/SP6>(9,10+6,04+9,10+6,04)*3,66 m2 110,825
<0/SP7>(6,03+2,00+6,03+2,00)*3,64 m2 58,458
<0/SP13>(5,95+0,26+0,45+0,37+0,77+6,03+6,25)*3,64+
(9,16+2,45+9,22+1,85+1,85+3,30+2,45+0,95+<słup>2*3,14*
(0,61/2))*3,66

m2 194,403

<0/SP16>(5,92+2,63+5,92+2,63)*3,64 m2 62,244
<0/SP17>(1,54+2,28+1,54+2,28)*3,64 m2 27,810
<0/SP18>(2,38+3,09+1,85+2,28+4,23+5,37)*3,64 m2 69,888
<0/SP19>(1,74+0,88+0,2+1,97+1,54+2,85)*3,64 m2 33,415
<0/SP20>(1,66+2,84+1,66+2,84)*3,64 m2 32,760
<0/SP21>(10,02+11,99+10,02+11,99)*4,87 m2 214,377
I piętro
<1/SP1>(0,62+0,14+0,25+2,51+6,19+0,42+0,90+0,31+0,23+
0,61)*4,64+(2,67+3,55+2,99)*3,65+(6,24+2,78+6,24)*3,82

m2 148,425

<1/SP2>(8,89+5,92+6,32+0,45+0,40+2,42+2*3,14*(0,50/2)*2)
*3,24+(2,74+0,25+0,33+3,3+2,38+1,48)*3,46

m2 125,490

<1/SP3>(6,25+2,85+6,25+2,85)*3,46 m2 62,972
<1/SP4>(9,11+6,07+9,11+6,07)*3,46 m2 105,046
<1/SP5>(3,35+5,96+3,35)*3,24 m2 41,018
<1/SP13>(6,2+2,45+6,21)*3,46 m2 51,416
<1/SP14>(5,94+8,18+5,94+8,18)*3,46 m2 97,710
II piętro
<2/SP1>(4,84+2,94+5,13)*3,50 m2 45,185
<2/SP2>(0,65+1,31+1,36+3,32+2,42+15,27+2,73+8,95)*3,50 m2 126,035
<2/SP3>(6,46+2,93+6,46+2,93)*3,50 m2 65,730
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<2/SP4>(9,36+6,2+9,56+3,99+0,2+2,21)*3,50 m2 110,320
<2/SP5>(6,39+1,9+0,25+3,52+6,14+5,42)*3,50 m2 82,670
<2/SP6>(6,14+0,98+0,23+4,76+6,38+5,74)*3,50 m2 84,805
<2/SP7>(6,1+5,79+6,1+5,79)*3,50 m2 83,230
<2/SP8>(5,97+8,12+5,97+8,12)*3,50 m2 98,630

RAZEM 2 386,446
18

d.1.2
KNR 4-01
0701-11

ST-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z demonta-
żem kratek, drzwiczek, projektorów, wsporników, karniszy, itp.
(R*2)

m2

parter
<0/SP1>1,99*2,26 m2 4,497
<0/SP2>5,92*8,13-2,24*2,39 m2 42,776
<0/SP3>1,42*2,78 m2 3,948
<0/SP4>3,07*2,77*1,23 m2 10,460
<0/SP5>6,16*2,85 m2 17,556
<0/SP6>9,1*6,04 m2 54,964
<0/SP7>6,03*1,99 m2 12,000
<0/SP13>6,03*6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
<0/SP16>5,92*2,63 m2 15,570
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28 m2 16,999
<0/SP19>1,74*0,88+1,54*1,97 m2 4,565
<0/SP20>1,66*2,84 m2 4,714
<0/SP21>10,02*11,99*1,05 m2 126,147
I piętro
<1/SP2>5,94*13,66+2,46*8,82+0,44*7,34+0,25*2,78 m2 106,762
<1/SP3>6,25*2,85 m2 17,813
<1/SP4>9,11*6,07 m2 55,298
<1/SP5>5,96*3,35 m2 19,966
<1/SP13>2,45*6,21 m2 15,215
<1/SP14>5,94*8,18 m2 48,589
II piętro
<2/SP1>5,13*2,94 m2 15,082
<2/SP2>1,36*2,94 m2 3,998
<2/SP2>2,73*11,89+2,42*3,38 m2 40,639
<2/SP3>6,46*2,93 m2 18,928
<2/SP4>9,36*2,2+9,56*3,99 m2 58,736
<2/SP5>6,14*5,42+0,25*1,9 m2 33,754
<2/SP6>6,14*5,74+0,24*4,76 m2 36,386
<2/SP7>6,1*5,79 m2 35,319
<2/SP8>5,97*8,12 m2 48,476

RAZEM 952,337
19

d.1.2
KNR 4-01
0422-04

ST-01 Podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

poz.20 szt. 38,400
RAZEM 38,400

20
d.1.2

KNR 4-01
0336-04

ST-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproża

m

parter
<0/SP2>1,20*2 m 2,400
<0/SP3>1,20*2 m 2,400
<0/SP5>1,20*2 m 2,400
<0/SP16>1,20*2 m 2,400
<0/SP20>1,20*2 m 2,400
I piętro
<1/SP3>1,20*2*2 m 4,800
<1/SP4>1,20*2 m 2,400
<1/SP14>1,20*2 m 2,400
II piętro
<2/SP3>1,20*2*2 m 4,800
<2/SP4>1,20*2 m 2,400
<2/SP5>1,20*2 m 2,400
<2/SP6>1,20*2 m 2,400
<2/SP7>1,20*2 m 2,400
<2/SP8>1,20*2 m 2,400

RAZEM 38,400
21

d.1.2
KNR 4-01
0422-08

ST-01 Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

poz.20 szt. 38,400
RAZEM 38,400

22
d.1.2

KNR 4-01
0212-01

ST-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

parter
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<nowe wejście główne do budynku>5,89*3,34*0,15 m3 2,951
RAZEM 2,951

23
d.1.2

KNR 9-29
0103-04

ST-01.00 Rozbiórka ścianek działowych tymczasowych po wykonaniu
wszystkich robót budowlanych, z płyt gipsowo-kartonowych na
szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2
- okładzina pojedyncza

m2

poz.1 m2 9,499
RAZEM 9,499

24
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.4*2,00*0,05+poz.5*0,05+poz.6*0,30*0,07+poz.8+poz.9*
0,15+poz.10*0,08+poz.11*0,02+poz.12*0,02+poz.13*0,01+
poz.14*0,03+poz.17*0,025+poz.18*0,025+poz.20*0,25*0,12+
poz.22

m3 134,100

poz.23*0,12 m3 1,140
RAZEM 135,240

25
d.1.2

KNR 4-04
1107-01

ST-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

t

(poz.3*12,00+poz.7*4,50)/1000 t 0,405
RAZEM 0,405

2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2.1 Roboty murowe
26

d.2.1
KNR 4-01
0306-02

ST-02 Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

parter
<0/SP6>1,03*2,05 m2 2,112
<0/SP7>0,39*2,05 m2 0,800

RAZEM 2,912
27

d.2.1
KNR 4-01
0304-02

ST-02 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórko-
wego

m3

parter
<0/SP7>0,05*2,05*0,60 m3 0,062
I piętro
<1/SP4>0,10*2,05*0,45 m3 0,092

RAZEM 0,154
28

d.2.1
KNR 2-02
0121-03

ST-02 Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm m2

I piętro
<1/SP2-1/SP5>5,96*3,24-0,90*2,00 m2 17,510
<1/SP2-1/SP13>2,45*3,24-0,90*2,00 m2 6,138

RAZEM 23,648
29

d.2.1
KNR 9-10
0163-05

ST-02 Ułożenie nadproży zespolonych w otworach typ L-19 m

poz.20 m 38,400
 
I piętro
<1/SP2-1/SP5>1,20 m 1,200
<1/SP2-1/SP13>1,20 m 1,200

RAZEM 40,800
30

d.2.1
KNR K-01
0106-02

ST-02 Wypełnienie wraz z ubiciem szczeliny pomiędzy nadprożem a
ścianą zaprawą szybkowiążącą

dm3

12,00*0,20*1,20*poz.29 dm3 117,504
RAZEM 117,504

31
d.2.1

KNR 4-01
0310-05

ST-02 Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie prze-
wodów

m

parter
8*10,00 m 80,000
I piętro
8*5,00 m 40,000
II piętro
5*4,00 m 20,000

RAZEM 140,000
32

d.2.1
KNR 4-01
0310-06

ST-02 Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie prze-
wodów

m

poz.31*30% m 42,000
RAZEM 42,000

3 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
3.1 Stolarka i ślusarka
33

d.3.1
KNR 0-19
1022-11

ST-07 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-
nych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

parter
<0/SP7>1,44*2,65+1,32*2,65+1,44*1,60+1,32*1,60 m2 11,730
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RAZEM 11,730
34

d.3.1
KNR 0-19
1022-12

ST-07 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia m2

parter
<0/SP7>1,55*2,05+1,60*2,05 m2 6,458
<0/SP16>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP18>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP19>1,10*2,05 m2 2,255
<0/SP21>1,55*2,05 m2 3,178
I piętro
<1/SP1>1,52*2,05 m2 3,116
<1/SP1>2,78*3,50 m2 9,730

RAZEM 28,837
35

d.3.1
KNNR 2
1104-02

ST-07 Montaż ościeżnic drewnianych m2

parter
<0/SP1>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP2>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP3>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP5>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP6>1,57*2,05 m2 3,219
<0/SP17>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP20>1,00*2,05 m2 2,050
I piętro
<1/SP1>1,00*2,05 m2 2,050
<1/SP3>1,00*2,05 m2 2,050
<1/SP4>1,00*2,05*2 m2 4,100
<1/SP5>1,00*2,05 m2 2,050
<1/SP13>1,00*2,05 m2 2,050
<1/SP14>1,00*2,05 m2 2,050
II piętro
<2/SP3>1,00*2,05*2 m2 4,100
<2/SP4>1,00*2,05 m2 2,050
<2/SP5>1,00*2,05 m2 2,050
<2/SP6>1,00*2,05 m2 2,050
<2/SP7>1,00*2,05 m2 2,050
<2/SP8>1,00*2,05 m2 2,050

RAZEM 44,219
36

d.3.1
KNNR 2
1103-01

ST-07 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych

m2

poz.35 m2 44,219
RAZEM 44,219

37
d.3.1

NNRNKB
202 0161-01

ST-07 (z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglo-
meratu grub. 3 cm o dł ponad 1 m

szt

parter
<0/SP2>2 szt 2,000
<0/SP5>1 szt 1,000
<0/SP6>4 szt 4,000
<0/SP7>2 szt 2,000
<0/SP16>1 szt 1,000
<0/SP18>2 szt 2,000
<0/SP21>4*2 szt 8,000
I piętro
<1/SP2>3 szt 3,000
<1/SP4>4 szt 4,000
<1/SP5>2 szt 2,000
<1/SP13>1 szt 1,000
<1/SP14>3 szt 3,000
II piętro
<2/SP2>1 szt 1,000
<2/SP4>4 szt 4,000
<2/SP5>3 szt 3,000
<2/SP6>2 szt 2,000
<2/SP7>2 szt 2,000
<2/SP8>3 szt 3,000

RAZEM 48,000
38

d.3.1
KNNR 2
1302-04

ST-08 Montaż drzwi stalowych, siatek okiennych i przegród siatko-
wych

m2

parter
<0/SP21>2,10*1,05*4+2,10*3,55*4 m2 38,640
<0/SP2>(5,92*2+8,13)*2,50 m2 49,925
<0/SP5>(6,16+2,00*2)*2,50 m2 25,400

RAZEM 113,965
39

d.3.1
KNR 2-02
1207-01

ST-08 Balustrady schodowe z prętów stalowych wraz z zabezpiecze-
niem przed zjeżdżaniem z pochwytem drewnianym

m
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klatka schodowa na przekroju A-A
<prawa>(3,73+3,31+3,72+4,14+1,51)*2 m 32,820

RAZEM 32,820
3.2 Podłogi i posadzki
40

d.3.2
KNR AT-23
0101-02

ST-04 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -
jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

LASTRYKO I GRES
parter
<0/SP1>1,99*2,26 m2 4,497
<0/SP2>5,92*8,13-2,24*2,39 m2 42,776
<0/SP3>1,42*2,78 m2 3,948
<0/SP4>3,07*2,77 m2 8,504
<0/SP13>6,03*6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
<0/SP16>5,92*2,63 m2 15,570
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28 m2 16,999
<0/SP19>1,74*0,88+1,54*1,97 m2 4,565
<0/SP20>1,66*2,84 m2 4,714
I piętro
<1/SP1>6,19*1,75+4,03*0,76+3,78*0,45+3,55*3,3+6,24*2,78 m2 44,659
<1/SP2>5,94*13,66+2,46*8,82+0,44*7,34+0,25*2,78 m2 106,762
II piętro
<2/SP1>5,13*2,94 m2 15,082
<2/SP2>1,36*2,94 m2 3,998
<2/SP2>2,73*11,89+2,42*3,38 m2 40,639
A  (suma częściowa) ----------------

m2 395,893
 
WYKŁADZINY TEKSTYLNE
parter
<0/SP5>6,16*2,85 m2 17,556
<0/SP7>6,03*1,99 m2 12,000
I piętro
<1/SP13>2,45*6,21 m2 15,215
<1/SP14>5,94*8,18 m2 48,589
II piętro
<2/SP3>6,46*2,93 m2 18,928
<2/SP4>9,36*2,2+9,56*3,99 m2 58,736
<2/SP5>6,14*5,42+0,25*1,9 m2 33,754
<2/SP6>6,14*5,74+0,24*4,76 m2 36,386
<2/SP7>6,1*5,79 m2 35,319
<2/SP8>5,97*8,12 m2 48,476
B  (suma częściowa) ----------------

m2 324,959
 
PARKIETY
parter
<0/SP6>9,1*6,04 m2 54,964
<0/SP21>10,02*11,99*10% m2 12,014
I piętro
<1/SP3>6,25*2,85 m2 17,813
<1/SP4>9,11*6,07 m2 55,298
<1/SP5>5,96*3,35 m2 19,966
C  (suma częściowa) ----------------

m2 160,055
<przejścia>(poz.A+poz.B+poz.C)*0,015 m2 13,214
 
LASTRYKO I GRES (części pionowe)
parter
<0/SP4>1,35*0,18*12+1,36*0,15*12 m2 5,364
II piętro
<2/SP1>1,35*0,15*11+1,36*0,165*13 m2 5,145

RAZEM 904,630
41

d.3.2
KNR 2-02
1102-01
1102-03 

ST-04 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 150 mm zatarte na ostro - wyrównanie wysokości po-
mieszczeń

m2

parter
<0/SP4>3,07*2,77 m2 8,504

RAZEM 8,504
42

d.3.2
NNRNKB
202 1130-02

ST-04 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2

m2

poz.40A+poz.40B+poz.40C m2 880,907
RAZEM 880,907
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43
d.3.2

KNR 0-39
0115-02

ST-04 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ce-
ramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, z
wkładką z włókniny

m2

parter
<0/SP16>5,92*2,63 m2 15,570
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28 m2 16,999
<0/SP19>1,74*0,88+1,54*1,97 m2 4,565

RAZEM 40,645
44

d.3.2
NNRNKB
202 2806-05

ST-04 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - ko-
lor uzgodnić z Inwestorem

m2

parter
<0/SP13>6,03*6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
<0/SP16>5,92*2,63 m2 15,570
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28 m2 16,999
<0/SP19>1,74*0,88+1,54*1,97 m2 4,565
<0/SP20>1,66*2,84 m2 4,714
I piętro
<1/SP1>6,19*1,75+4,03*0,76+3,78*0,45+3,55*3,3+6,24*2,78 m2 44,659
<1/SP2>5,94*13,66+2,46*8,82+0,44*7,34+0,25*2,78 m2 106,762
<1/SP3>6,25*2,85 m2 17,813
II piętro
<2/SP3>6,46*2,93 m2 18,928
A  (suma częściowa) ----------------

m2 313,190
<przejścia>755,335*0,015 m2 11,330

RAZEM 324,520
45

d.3.2
NNRNKB
202 2809-04

ST-04 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES "z fazką" na za-
prawie klejowej - kolor uzgodnić z Inwestorem

m

poz.44*1,07 m 347,236
RAZEM 347,236

46
d.3.2

NNRNKB
202 2810-05

ST-04 (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - kolor uzgodnić z In-
westorem

m2

parter
<0/SP4>3,07*2,77 m2 8,504
<0/SP4>1,35*0,18*12+1,36*0,15*12 m2 5,364
II piętro
<2/SP1>5,13*2,94 m2 15,082
<2/SP1>1,35*0,15*11+1,36*0,165*13 m2 5,145
<2/SP2>1,36*2,94 m2 3,998
<2/SP2>2,73*11,89+2,42*3,38 m2 40,639

RAZEM 78,732
47

d.3.2
NNRNKB
202 2809-02

ST-04 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES "z fazką" na za-
prawie klejowej - kolor uzgodnić z Inwestorem

m

poz.46*1,07 m 84,243
RAZEM 84,243

48
d.3.2

KNR 2-02
1113-01

ST-04 Posadzki z wykładzin dywanowych tekstylnych rulonowe klejo-
ne do podkładu - kolor uzgodnić z Inwestorem

m2

I piętro
<1/SP5>5,96*3,35 m2 19,966
<1/SP13>2,45*6,21 m2 15,215
A  (suma częściowa) ----------------

m2 35,181
<przejścia>poz.A*0,015 m2 0,528

RAZEM 35,709
49

d.3.2
KNR 2-02
1113-06

ST-04 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polich-
lorku winylu klejone z wykładziną podłogową - kolor uzgodnić z
Inwestorem

m

poz.48*1,07 m 38,209
RAZEM 38,209

50
d.3.2

ZKNR C-2
0606-05

ST-04 Klejenie wykładzin rulonowych PCW obiektowych wielowarst-
wowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany
wys. 10 cm - kolor uzgodnić z Inwestorem

m2

parter
<0/SP5>6,16*2,85 m2 17,556
<0/SP6>9,1*6,04 m2 54,964
<0/SP13>6,03*6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
I piętro
<1/SP2>5,94*13,66+2,46*8,82+0,44*7,34+0,25*2,78 m2 106,762
<1/SP4>9,11*6,07 m2 55,298
<1/SP14>5,94*8,18 m2 48,589

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18120



Remont_Szkoły_Kulesze_Kościelne_PR_etap2
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

II piętro
<2/SP4>9,36*2,2+9,56*3,99 m2 58,736
<2/SP5>6,14*5,42+0,25*1,9 m2 33,754
<2/SP6>6,14*5,74+0,24*4,76 m2 36,386
<2/SP7>6,1*5,79 m2 35,319
<2/SP8>5,97*8,12 m2 48,476
A  (suma częściowa) ----------------

m2 575,509
<wyoblenie na ściany>poz.A*10% m2 57,551

RAZEM 633,060
51

d.3.2
ZKNR C-2
0610-04

ST-04 Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wy-
kładzin z tworzyw sztucznych

m2

poz.50 m2 633,060
RAZEM 633,060

52
d.3.2

ZKNR C-2
0612-01

ST-04 System parkietowy. Układanie parkietu na kleju; 20-28 de-
szczułek/m2

m2

parter
<0/SP21>10,02*11,99*10% m2 12,014

RAZEM 12,014
53

d.3.2
ZKNR C-2
0614-02

ST-04 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, par-
kiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2

m2

parter
<0/SP21>10,02*11,99 m2 120,140

RAZEM 120,140
54

d.3.2
ZKNR C-2
0614-04

ST-04 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończenio-
we, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2

m2

poz.53 m2 120,140
RAZEM 120,140

55
d.3.2

ZKNR C-2
0615-01

ST-04 System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułek m2

poz.53 m2 120,140
RAZEM 120,140

56
d.3.2

ZKNR C-2
0616-01

ST-04 System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu o
powłoce półmatowej o dużej odporności na ścieranie wraz z
oznakowaniem linii boiska - kolory uzgodnić z Inwestorem

m2

poz.53 m2 120,140
RAZEM 120,140

57
d.3.2

ZKNR C-2
0613-05

ST-04 System parkietowy. Mocowanie cokołów drewnianych gr. 2 cm
i wys. 15 cm

m

poz.53*1,07 m 128,550
RAZEM 128,550

58
d.3.2

KNR 2-02
1101-01

ST-04 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

parter
<nowe wejście główne do budynku>(5,89*3,34+<przejścia>
0,4*2,07+2,07*0,4+2,08*0,4)*0,10

m3 2,216

RAZEM 2,216
59

d.3.2
KNR 2-31
0511-02

ST-04 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

parter
<nowe wejście główne do budynku>5,89*3,34+<przejścia>0,4*
2,07+2,07*0,4+2,08*0,4

m2 22,161

RAZEM 22,161
3.3 Roboty tynkarskie i okładzinowe
60

d.3.3
KNR 2-02
0801-02

ST-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na
ścianach i słupach

m2

ściany istniejące
poz.17 m2 2 386,446
ściany nowe - zamurowania
parter
<0/SP7>0,05*2,05*2 m2 0,205
I piętro
<1/SP4>0,10*2,05*2 m2 0,410
ścianki działowe - nowe
poz.28*2 m2 47,296

RAZEM 2 434,357
61

d.3.3
KNR 2-02
0801-04

ST-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na
stropach i podciągach

m2

poz.18 m2 952,337
RAZEM 952,337

62
d.3.3

KNR 0-39
0115-03

ST-03 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ce-
ramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe,
bez wkładki z włókniny

m2
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parter
<0/SP16>(5,92+2,63+5,92+2,63)*3,20 m2 54,720
<0/SP17>(1,54+2,28+1,54+2,28)*3,20 m2 24,448
<0/SP18>(2,38+3,09+1,85+2,28+4,23+5,37)*3,20 m2 61,440
<0/SP19>(1,74+0,88+0,2+1,97+1,54+2,85)*3,20 m2 29,376

RAZEM 169,984
63

d.3.3
KNR-W 2-02
0840-05

ST-03 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej - kolor i rozmiar uzgodnić z Inwestorem

m2

poz.62 m2 169,984
RAZEM 169,984

64
d.3.3

KNR AT-43
0210-01

ST-05 Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na
konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60; pokrycie
jednowarstwowe

m2

parter
<0/SP1>1,99*2,26 m2 4,497
<0/SP2>5,92*8,13-2,24*2,39+5,74*0,39 m2 45,015
<0/SP3>1,42*2,78 m2 3,948
<0/SP5>6,16*2,85 m2 17,556
<0/SP6>9,1*6,04+(5,84*2+8,70)*0,39 m2 62,912
<0/SP7>6,03*1,99 m2 12,000
<0/SP13>6,03*6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
<0/SP16>(5,92+0,39)*2,63 m2 16,595
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28+5,37*0,39 m2 19,093
<0/SP19>1,74*0,88+1,54*1,97 m2 4,565
<0/SP20>1,66*2,84 m2 4,714
II piętro
<2/SP2>2,73*11,89+2,42*3,38 m2 40,639
<2/SP3>6,46*2,93 m2 18,928
<2/SP4>9,36*2,2+9,56*3,99 m2 58,736
<2/SP5>6,14*5,42+0,25*1,9 m2 33,754
<2/SP6>6,14*5,74+0,24*4,76 m2 36,386
<2/SP7>6,1*5,79 m2 35,319
<2/SP8>5,97*8,12 m2 48,476

RAZEM 546,313
65

d.3.3
KNR 2-02
0815-04

ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach
wraz z narożnikami

m2

parter
<0/SP1>(1,99+2,26+1,99+2,26)*3,20 m2 27,200
<0/SP2>(5,92+5,74+2,24+2,39+3,68+8,13)*3,20 m2 89,920
<0/SP3>(1,42+2,78+1,42+2,78)*2,20 m2 18,480
<0/SP4>(3,07+2,77+3,07)*3,95 m2 35,195
<0/SP5>(6,16+2,85+6,16+2,85)*3,20 m2 57,664
<0/SP6>(9,10+6,04+9,10+6,04)*3,20 m2 96,896
<0/SP7>(6,03+2,00+6,03+2,00)*3,20 m2 51,392
<0/SP13>(5,95+0,26+0,45+9,16+2,45+9,22+1,85+1,85+3,3+
2,45+0,95+0,37+0,77+6,03+6,25+<słup>2*3,14*(0,61/2))*
3,20

m2 170,321

<0/SP16>(5,92+2,63+5,92+2,63)*3,20 m2 54,720
<0/SP17>(1,54+2,28+1,54+2,28)*3,20 m2 24,448
<0/SP18>(2,38+3,09+1,85+2,28+4,23+5,37)*3,20 m2 61,440
<0/SP19>(1,74+0,88+0,2+1,97+1,54+2,85)*3,20 m2 29,376
<0/SP20>(1,66+2,84+1,66+2,84)*3,20 m2 28,800
<0/SP21>(10,02+11,99+10,02+11,99)*4,87 m2 214,377
I piętro
<1/SP1>(0,62+0,14+0,25+2,51+6,19+0,42+0,90+0,31+0,23+
0,61)*4,64+(2,67+3,55+2,99)*3,65+(6,24+2,78+6,24)*3,82

m2 148,425

<1/SP2>(8,89+5,92+6,32+0,45+0,40+2,42+2*3,14*(0,50/2)*2)
*3,24+(2,74+0,25+0,33+3,3+2,38+1,48)*3,46

m2 125,490

<1/SP3>(6,25+2,85+6,25+2,85)*3,46 m2 62,972
<1/SP4>(9,11+6,07+9,11+6,07)*3,46 m2 105,046
<1/SP5>(3,35+5,96+3,35+5,96)*3,24 m2 60,329
<1/SP13>(6,2+2,45+6,21+2,45)*3,46 m2 59,893
<1/SP14>(5,94+8,18+5,94+8,18)*3,46 m2 97,710
II piętro
<2/SP1>(4,84+2,94+5,13)*3,50 m2 45,185
<2/SP2>(0,65+1,31+1,36)*3,50 m2 11,620
<2/SP2>(3,32+2,42+15,27+2,73+8,95)*3,20 m2 104,608
<2/SP3>(6,46+2,93+6,46+2,93)*3,20 m2 60,096
<2/SP4>(9,36+6,2+9,56+3,99+0,2+2,21)*3,20 m2 100,864
<2/SP5>(6,39+1,9+0,25+3,52+6,14+5,42)*3,20 m2 75,584
<2/SP6>(6,14+0,98+0,23+4,76+6,38+5,74)*3,20 m2 77,536
<2/SP7>(6,1+5,79+6,1+5,79)*3,20 m2 76,096
<2/SP8>(5,97+8,12+5,97+8,12)*3,20 m2 90,176
-poz.63 m2 -169,984
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RAZEM 2 091,875
66

d.3.3
KNR 2-02
0815-06

ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach wraz
z narożnikami

m2

parter
<0/SP1>1,99*2,26 m2 4,497
<0/SP2>5,92*8,13-2,24*2,39 m2 42,776
<0/SP3>1,42*2,78 m2 3,948
<0/SP4>3,07*2,77*1,23 m2 10,460
<0/SP5>6,16*2,85 m2 17,556
<0/SP6>9,1*6,04 m2 54,964
<0/SP7>6,03*1,99 m2 12,000
<0/SP13>6,03*6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
<0/SP16>5,92*2,63 m2 15,570
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28 m2 16,999
<0/SP19>1,74*0,88+1,54*1,97 m2 4,565
<0/SP20>1,66*2,84 m2 4,714
<0/SP21>10,02*11,99*1,05<żebra> m2 126,147
I piętro
<1/SP1>6,19*1,75+4,03*0,76+3,78*0,45+3,55*3,3+6,24*2,78*
1,23

m2 48,648

<1/SP2>5,94*13,66+2,46*8,82+0,44*7,34+0,25*2,78 m2 106,762
<1/SP3>6,25*2,85 m2 17,813
<1/SP4>9,11*6,07 m2 55,298
<1/SP5>5,96*3,35 m2 19,966
<1/SP13>2,45*6,21 m2 15,215
<1/SP14>5,94*8,18 m2 48,589
II piętro
<2/SP1>5,13*2,94 m2 15,082
<2/SP2>1,36*2,94 m2 3,998
<2/SP2>2,73*11,89+2,42*3,38 m2 40,639
<2/SP3>6,46*2,93 m2 18,928
<2/SP4>9,36*2,2+9,56*3,99 m2 58,736
<2/SP5>6,14*5,42+0,25*1,9 m2 33,754
<2/SP6>6,14*5,74+0,24*4,76 m2 36,386
<2/SP7>6,1*5,79 m2 35,319
<2/SP8>5,97*8,12 m2 48,476

RAZEM 1 000,985
3.4 Roboty malarskie
67

d.3.4
KNR K-46
0301-02

ST-06 Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami cera-
micznymi trwałymi, odpornymi na zabrudzenia, promieniowanie
UV i wilgoć z jednokrotnym gruntowaniem podłoży gipsowych -
kolor uzgodnić z Inwestorem

m2

ściany
poz.65 m2 2 091,875

RAZEM 2 091,875
68

d.3.4
KNR K-46
0301-02

ST-06 Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami la-
teksowymi trwałymi, odpornymi na zabrudzenia, promieniowa-
nie UV i wilgoć z jednokrotnym gruntowaniem podłoży gipso-
wych - kolor uzgodnić z Inwestorem

m2

stropy
poz.66 m2 1 000,985

RAZEM 1 000,985
3.5 Roboty elewacyjne
69

d.3.5
ZKNR C-2
0101-02

ST-03 Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

parter
<nowe wejście główne do budynku>(5,89+3,34)*2*3,64+5,89*
3,34+(3,57+6,20)*3,82

m2 124,188

RAZEM 124,188
70

d.3.5
ZKNR C-2
0101-05

ST-03 Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach po-
nad 5 do 10% powierzchni

m2

poz.69*10% m2 12,419
RAZEM 12,419

71
d.3.5

ZKNR C-2
0101-07

ST-03 Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.69 m2 124,188
RAZEM 124,188

72
d.3.5

ZKNR C-2
0101-09

ST-03 Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy i
styropianu

m2

parter
<nowe wejście główne do budynku>(5,89+3,34)*3,64+5,89*
3,34

m2 53,270

RAZEM 53,270
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73
d.3.5

ZKNR C-2
0102-06

ST-03 Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni
betonowej, tynkach, mozaice szklanej

m2

<nowe wejście główne do budynku>(5,89+3,34)*3,64 m2 33,597
RAZEM 33,597

74
d.3.5

ZKNR C-2
0102-06
9903

ST-03 Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni
betonowej, tynkach, mozaice szklanej - na sufitach

m2

<nowe wejście główne do budynku>5,89*3,34 m2 19,673
RAZEM 19,673

75
d.3.5

ZKNR C-2
0105-07

ST-03 Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

<nowe wejście główne do budynku>(5,89+3,34)*2*3,64+
(3,57+6,20)*3,82

m2 104,516

RAZEM 104,516
76

d.3.5
ZKNR C-2
0105-08

ST-03 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m2

<nowe wejście główne do budynku>5,89*3,34 m2 19,673
RAZEM 19,673

77
d.3.5

ZKNR C-2
0112-01

ST-03 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.75+poz.76 m2 124,189
RAZEM 124,189

78
d.3.5

ZKNR C-2
0112-03

ST-03 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych
na gotowym podłożu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; ścia-
ny płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm

m2

poz.77 m2 124,189
RAZEM 124,189

4 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budo-
wnictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.1 Wyposażenie
79

d.4.1 kalk. własna
ST-08 Ścianki działowe systemowe, z płyty HPL grub. 10 mm osa-

dzone w profilach aluminiowych malowanych proszkowo, mon-
towane na wysokości 15 cm ponad podłogą; wysokość całko-
wita 2,0 m, wysokość elementów 1,85; szerokość drzwi z płyty
HPL 12 mm - min. 90 cm, wraz z kompletem elementów kons-
trukcyjnych i usztywniających, zawiasów i okuć

m2

parter
<0/SP16>(4,64+1,00*3)*2,15 m2 16,426
<0/SP18>(3,09+1,00*2)*2,15 m2 10,944

RAZEM 27,370
80

d.4.1
KNR 2-02
1208-03
pozycja za-
stępcza

ST-08 Uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej m

parter
<0/SP19>0,70*4 m 2,800

RAZEM 2,800
81

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-08 Lustra dla niepełnosprawnych uchylne o wym. 60x54 cm kpl.

parter
<0/SP19>1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
82

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-08 Lustra klejone łazienkowe kpl.

parter
<0/SP16>4 kpl. 4,000
<0/SP18>4 kpl. 4,000

RAZEM 8,000
83

d.4.1
KNR 2-02
1215-01

ST-08 Kratki 14x14 cm, osadzone w ścianach o powierzchni elemen-
tu do 0,1 m2

szt.

parter
8 szt. 8,000
I piętro
8 szt. 8,000
II piętro
5 szt. 5,000

RAZEM 21,000
84

d.4.1
KNR 2-15
0103-03
poz. zastęp-
cza

ST-08 Montaż karniszy m

I piętro
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<1/SP5>1,60 m 1,600
<1/SP13>1,60 m 1,600

RAZEM 3,200
85

d.4.1
KNR-W 2-02
1038-01
pozycja za-
stępcza

ST-08 Montaż rolet okiennych m2

Przedmiar dodatkowy
12 szt. 12,000
 
parter
<0/SP6>1,60*2,50*4 m2 16,000
I piętro
<1/SP4>1,60*2,50*4 m2 16,000
<1/SP5>1,60*2,50*3 m2 12,000
<1/SP13>1,60*2,00*1 m2 3,200
<1/SP14>1,60*2,00*3 m2 9,600
II piętro
<2/SP4>1,60*2,50*4 m2 16,000
<2/SP5>1,60*2,50*3 m2 12,000
<2/SP6>1,60*2,50*2 m2 8,000
<2/SP7>1,60*2,50*2 m2 8,000
<2/SP8>1,60*2,00*3 m2 9,600

RAZEM 110,400
86

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-08 Dostawa i montaż wyposażenia sali sportowej (drabinki, kosze) kpl.

parter
<0/SP21>1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
87

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-08 Dostawa i montaż gabloty ściennej aluminiowej gr. 10 cm kpl.

II piętro
<2/SP2>2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
88

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-08 Dostawa i montaż półki na środki czystości dla dzieci z haczy-
kami na ręczniki

kpl.

parter
<0/SP16>1 kpl. 1,000
<0/SP18>1 kpl. 1,000

RAZEM 2,000
89

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-08 Dostawa i montaż dozowników do mydła w płynie kpl.

parter
<0/SP16>3 kpl. 3,000
<0/SP18>3 kpl. 3,000
<0/SP19>1 kpl. 1,000

RAZEM 7,000
90

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-08 Dostawa i montaż suszarek do rąk kpl.

parter
<0/SP16>1 kpl. 1,000
<0/SP18>1 kpl. 1,000
<0/SP19>1 kpl. 1,000

RAZEM 3,000
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