PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa budynkéw Szkoty Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Kule-
szach Koscielnych
ETAP |

ADRES INWESTYCJI : 18-208 Kulesze Koscielne, ul. Gtéwna 2

INWESTOR : Gmina Kulesze Koscielne

ADRES INWESTORA : 18-208 Kulesze Koscielne, ul. Gtéwna 6

BRANZA :  ogolnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 08.06.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 1 23
1.1 Scianki tymczasowe pozwalajgce utrzymaé cigglosé pracy uzytkownikéw podczas |1 1
prac remontowych
1.2 Roboty rozbiérkowe 2 23
2|45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub |24 28
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
2.1 Roboty murowe 24 28
3/45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 29 52
3.1 Stolarka i $lusarka 29 34
3.2 Podtogi i posadzki 35 43
3.3 Roboty tynkarskie i oktadzinowe 44 50
3.4 Roboty malarskie 51 52
4{45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z |53 59
zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i Igdowej
4.1 Wyposazenie 53 59

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18120
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18120

Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Scianki tymczasowe pozwalajace utrzymaé ciagtosé pracy uzytkownikéw podczas prac remon-
towych
1/KNR AT-12 |ST-01.00 |Scianki dziatowe tymczasowe do pdzniejszej rozbidrki z piyt m?2
d.1.1]0103-03 gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na pojedynczej konstrukciji
nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
parter
1,66*2,07 m2 3,436
| pietro
2,35*2,58 m?2 6,063
RAZEM 9,499
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|ZKNR C-2 ST-01 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien i drzwi folig ma- | m?2
d.1.2/0101-01 larskg
parter
1,60*2,10+1,50*1,90*2+1,60*2,85+1,45*1,90*3 +1,50*1,90* |m?2 62,355
12+1,90*2,10+1,20*1,90
| pietro
1,45*1,95+1,50%1,95*6 +1,50%1,90*9+1,40*1,90*3+1,90* m2 60,240
2,10+1,15*1,95
RAZEM 122,595
3/KNR 4-01 ST-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstruk- |szt.przec.
d.1.2/1306-01 cji schodéw i swietlikow stalowych - przyjeto 2 ciecia na 1 mb
balustrad
klatka schodowa na przekroju A-A
<lewa>(2,30+3,75+3,67+3,75+1,64)*2 szt.przec. 30
RAZEM 30
4|KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.2/0354-04
parter
<0/SP8>1 szt. 1,000
<0/SP9>1 szt. 1,000
<0/SP10>1 szt. 1,000
<0/SP11>1 szt. 1,000
<0/SP14>3+2 szt. 5,000
| pietro
<1/SP6>1 szt. 1,000
<1/SP7>1 szt. 1,000
<1/SP8>1 szt. 1,000
<1/SP9>1 szt. 1,000
<1/SP11>3+2 szt. 5,000
<1/SP12>1 szt. 1,000
RAZEM 19,000
5/KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych o powierz- |m?2
d.1.2|0354-05 chni ponad 2 m2
piwnica
<-1/SP1 +-1/SP2>1,02*2,05*4 m2 8,364
parter
<0/SP14>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP15>1,42*2,05 m?2 2,911
RAZEM 13,325
6/KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.2/0354-12
parter
<0/SP8>1,60*3 m 4,800
<0/SP9>1,60*3 m 4,800
<0/SP10>1,60*3 m 4,800
<0/SP11>1,60*3 m 4,800
<0/SP13>1,60*5 m 8,000
<0/SP14>1,30 m 1,300
| pietro
<1/SP2>1,60%6 m 9,600
<1/SP6>1,60*3 m 4,800
<1/SP7>1,60*3 m 4,800
<1/SP8>1,60*3 m 4,800
<1/SP9>1,50*3 m 4,500
<1/SP11>1,25 m 1,250
<1/SP12>1,55 m 1,550
RAZEM 59,800
7|KNR 4-01 ST-01 Wykucie otworéw lub ich powiekszenie w $cianach z cegieto  |m3
d.1.2/0329-03 grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
parter
<0/SP8>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<0/SP9>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18120

Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
<0/SP10>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<0/SP11>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<0/SP14>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
| pietro
<1/SP6>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<1/SP7>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<1/SP8>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<1/SP9>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<1/SP11>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<1/SP12>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
RAZEM 0,902
8/KNR 4-01 ST-01 W ykucie otworéw lub ich powiekszenie w $cianach z cegieto | m?
d.1.2/0329-02 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
parter
<0/SP14>0,14*2,05 m2 0,287
| pietro
<1/SP11>0,14*2,05 m?2 0,287
RAZEM 0,574
9/KNR 4-01 ST-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.1.2/0348-03 cementowo-wapiennej
parter
<0/SP14>(2,85+1,99*3)*2,20-<otwor>0,70*2,00*3+1,81*3,46- |m2 19,867
<otwér>0,80*2,00
| pietro
<1/SP11>(2,85+0,99*3)*2,20-<otwdr>0,70*2,00*3 m?2 8,604
RAZEM 28,471
10|KNR 4-01 ST-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.2/0819-15
parter
<0/SP14>(4,66+2,73+1,04+0,13+3,62+2,6+1,81+2,56+2,26+ |m? 53,724
1,57+0,45+0,99)*2,20
<0/SP15>(1,42+2,68+1,45+2,68)*2,20 m2 18,106
| pietro
<1/SP11>(4,68+2,73+1,04+0,13+3,64+2,6+1,75+2,56+2,04+ |m? 60,125
1,6+0,29+0,99)*2,50
<1/SP12>(1,57+2,5+1,6+2,50)*2,20 m?2 17,974
RAZEM 149,929
11|KNR 4-01 ST-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2/0811-07
parter
<0/SP14>1,45*2,68 m2 3,886
<0/SP15>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591
| pietro
<1/SP11>4,68*2,6+1,04*0,13+1,75*2,56+0,29*1,57 m2 17,239
<1/SP12>1,6*2,5 m2 4,000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 42,716
<przej$cia>poz.A*0,015 m?2 0,641
RAZEM 43,357
12|KNR 4-01 ST-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2/0818-05
piwnica
<-1/SP2>3,59*2,88 m2 10,339
parter
<0/SP9>6,79*1,75+6,92*3,84 m2 38,455
<0/SP11>7,37*1,56+7,5*4,03 m2 41,722
<0/SP13>24,5*2,88 m2 70,560
| pietro
<1/SP2>24,49*2,88 m2 70,531
<1/SP7>6,65*1,75+6,78*3,84 m2 37,673
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 269,280
<przej$cia>poz.A*0,015 m? 4,039
RAZEM 273,319
13|KNR 4-01 ST-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub m2
d.1.2/0816-06 cokotéw
parter
<0/SP8>7,15*5,58 m2 39,897
<0/SP10>5,6*1,16+5,76*0,39+6,81*4,04 m2 36,255
| pietro
<1/SP6>7,24*5,59 m2 40,472
<1/SP7>6,65*1,75+6,78*3,84 m2 37,673
<1/SP8>5,59*1,51+6,67*0,24+6,8*3,84 m2 36,154
<1/SP9>7,41*2,1+7,54*3,49 m2 41,876
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 232,327
<przej$cia>poz.A*0,015 m?2 3,485
RAZEM 235,812
14/ KNR BC-02 |ST-01 Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych | m?2
d.1.2/0202-01 poziomych niemalowanych
LASTRYKO | GRES
piwnica
<-1/SP1>3,77*2,88 m2 10,858
parter
<0/SP12>4,66*2,87 m2 13,374
<0/SP13>24,5*2,88 m2 70,560
<0/SP14>1,45*2,68 m2 3,886
<0/SP15>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591
| pietro
<1/SP2>24,49*2,88 m2 70,531
<1/SP10>4,68*2,88 m2 13,478
<1/SP11>4,68*2,6+1,04*0,13+1,75*2,56+0,29*1,57 m2 17,239
<1/SP12>1,6*2,5 m? 4,000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 221,517
WYKLADZINY TEKSTYLNE
piwnica
<-1/SP2>3,59*2,88 m2 10,339
parter
<0/SP9>6,79*1,75+6,92*3,84 m2 38,455
<0/SP11>7,37*1,56+7,5*4,03 m?2 41,722
B (sumaczesciowa) || e
m?2 90,516
PARKIETY
parter
<0/SP8>7,15*5,58 m2 39,897
<0/SP10>5,6*1,16+5,76*0,39+6,81*4,04 m2 36,255
| pietro
<1/SP6>7,24*5,59 m2 40,472
<1/SP7>6,65*1,75+6,78*3,84 m2 37,673
<1/SP8>5,59*1,51+6,67*0,24+6,8*3,84 m2 36,154
<1/SP9>7,41*2,1+7,54*3,49 m2 41,876
C (sumaczesciowa) || e
m?2 232,327
<przejécia>(poz.A+poz.B+poz.C)*0,015 m?2 8,165
RAZEM 552,525
15/KNR BC-02 |ST-01 Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych | m?2
d.1.2/0202-02 pionowych niemalowanych
LASTRYKO | GRES
piwnica
<-1/SP1>1,48*0,14*9+1,48*0,165*12 m2 4,795
parter
<0/SP12>1,42*0,16*12+1,34*0,165*11 m?2 5,159
RAZEM 9,954
16|KNR 4-01 ST-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- | m?2
d.1.2/0701-05 nej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 wraz z demontazem kratek, drzwiczek, drabinek, tab-
lic, karniszy, obrazéw, oznaczen ewakuacyjnych, itp. (R*2)
piwnica
<-1/SP1>(3,77+2,88+3,47)*3,22 m2 32,586
<-1/SP2>(3,59+2,88+3,89+1,40)*3,22 m2 37,867
parter
<0/SP8>(7,15+5,58+7,15+5,58)*3,46 m2 88,092
<0/SP9>(6,79+1,75+0,13+3,84+6,92+5,59)*3,46 m2 86,569
<0/SP10>(5,6+1,16+0,16+4,43+6,81+4,04+1,05+1,55)*3,46 | m? 85,808
<0/SP11>(7,37+1,56+0,13+4,03+7,5+5,59)*3,46 m2 90,583
<0/SP12>(4,66+2,88+4,66)*3,99 m2 48,678
<0/SP13>(24,5+2,88+24,50)*3,46 m2 179,505
<0/SP14>(4,66+2,73+1,04+0,13+3,62+2,6+1,81+2,56+2,26+ |m? 84,493
1,57+0,45+0,99)*3,46
<0/SP15>(1,42+2,68+1,45+2,68)*3,46 m2 28,476
| pietro
<1/SP2>(0,57+0,25+24,49+24,49+0,28+0,62)*3,20 m2 162,240
<1/SP6>(7,24+5,59+7,24+5,59)*3,20 m2 82,112
<1/SP7>(6,65+1,75+0,13+3,84+6,78+5,59)*3,20 m2 79,168
<1/SP8>(5,59+1,75+0,13+3,84+6,8+4,08+1,08+1,51)*3,20 m2 79,296
<1/SP9>(7,41+2,1+0,13+3,49+7,54+5,59)*3,20 m2 84,032
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
<1/SP10>(4,68+2,88+4,68)*3,20 m2 39,168
<1/SP11>(4,68+2,73+1,04+0,13+3,64+2,6+1,75+2,56+2,04+ |m? 76,960
1,6+0,29+0,99)*3,20
<1/SP12>(1,57+2,5+1,6+2,50)*3,20 m?2 26,144
RAZEM 1391,777
17/KNR 4-01 ST-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- | m?2
d.1.2/0701-11 nej na stropach pfaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
dow o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z demontazem
kratek, drzwiczek, projektoréw, wspornikéw, karniszy, itp. (R*2)
piwnica
<-1/SP1>3,77*2,88*1,23 m2 13,355
<-1/SP2>3,59*2,88 m2 10,339
parter
<0/SP8>7,15*5,58 m2 39,897
<0/SP9>6,79*1,75+6,92*3,84 m2 38,455
<0/SP10>5,6*1,16+5,76*0,39+6,81*4,04 m2 36,255
<0/SP11>7,37*1,56+7,5*4,03 m?2 41,722
<0/SP12>4,66*2,87*1,23 m2 16,450
<0/SP13>24,5*2,88 m2 70,560
<0/SP14>1,45*2,68 m2 3,886
<0/SP15>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591
| pietro
<1/SP1>6,19*1,75+4,03*0,76+3,78*0,45+3,55*3,3+6,24*2,78* | m?2 48,648
1,23
<1/SP2>24,49*2,88 m2 70,531
<1/SP6>7,24*5,59 m?2 40,472
<1/SP7>6,65*1,75+6,78*3,84 m2 37,673
<1/SP8>5,59*1,51+6,67*0,24+6,8*3,84 m2 36,154
<1/SP9>7,41*2,1+7,54*3,49 m2 41,876
<1/SP10>4,68*2,88 m2 13,478
<1/SP11>4,68*2,6+1,04*0,13+1,75*2,56+0,29*1,57 m2 17,239
<1/SP12>1,6*2,5 m?2 4,000
RAZEM 598,581
18/KNR 4-01 ST-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.2|0422-04
poz.19 szt. 28,800
RAZEM 28,800
19/KNR 4-01 ST-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.1.2/0336-04 zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproza
parter
<0/SP8>1,20*2 m 2,400
<0/SP9>1,20*2 m 2,400
<0/SP10>1,20*2 m 2,400
<0/SP11>1,20*2 m 2,400
<0/SP14>1,20 m 1,200
<0/SP14>1,20*2 m 2,400
| pietro
<1/SP6>1,20*2 m 2,400
<1/SP7>1,20*2 m 2,400
<1/SP8>1,20*2 m 2,400
<1/SP9>1,20*2 m 2,400
<1/SP11>1,20*2+1,20 m 3,600
<1/SP12>1,20*2 m 2,400
RAZEM 28,800
20|KNR 4-01 ST-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.2/0422-08
poz.19 szt. 28,800
RAZEM 28,800
21/KNR 9-29 ST-01.00 |Rozbidrka $cianek dziatowych tymczasowych po wykonaniu m?2
d.1.2/0103-04 wszystkich rob6t budowlanych, z ptyt gipsowo-kartonowych na
szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2
- oktadzina pojedyncza
poz.1 m?2 9,499
RAZEM 9,499
22|KNR 4-01 ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1.2|0108-11 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.4*2,00*0,05+p0oz.5*0,05+p0z.6*0,30*0,07+poz.7+poz.8* |m3 73,377
0,15+p0z.9%0,15+p0oz.10*0,02+p0oz.11*0,02+poz.12*0,01+poz.
13*0,03+p0z.16*0,025+poz.17*0,025+p0z.19*0,25*0,12
poz.21*0,12 m3 1,140
RAZEM 74,517
23|KNR 4-04 ST-01 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1.2|1107-01 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
(poz.3*12,00)/1000 t 0,360
RAZEM 0,360
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18120

Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
2/45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
21 Roboty murowe
24| KNR 4-01 ST-02 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg. na zapra- |m?2
d.2.1|0306-02 wie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
parter
<0/SP9>0,78*2,05 m2 1,599
| pietro
<1/SP7>0,78*2,05 m?2 1,599
RAZEM 3,198
25|KNR 9-10 ST-02 Utozenie nadprozy zespolonych w otworach typ L-19 m
d.2.1/0163-05
poz.19 m 28,800
RAZEM 28,800
26|/ KNR K-01 ST-02 Wypetnienie wraz z ubiciem szczeliny pomiedzy nadprozem a |dm?3
d.2.1/0106-02 Sciang zaprawg szybkowigzacg
12,00*0,20*1,20*poz.25 dm3 82,944
RAZEM 82,944
27|KNR 4-01 ST-02 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie prze- |m
d.2.1/0310-05 woddéw
parter
15*10,00 m 150,000
| pietro
7*5,00 m 35,000
RAZEM 185,000
28|KNR 4-01 ST-02 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie prze- |m
d.2.1|0310-06 woddéw
p0oz.27*30% m 55,500
RAZEM 55,500
3/45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
3.1 Stolarka i $lusarka
29|KNR 0-19 ST-07 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na | m?2
d.3.1/1024-08 budowie
parter
<0/SP15>1,40*2,05 m?2 2,870
RAZEM 2,870
30|KNR 0-19 ST-07 Montaz drzwi z PCV bez obrébki obsadzenia m2
d.3.1/1022-12
parter
<0/SP14>1,00*2,05*2 m2 4,100
| pietro
<1/SP11>1,00*2,05*2 m2 4,100
<1/SP12>1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 10,250
31|KNNR 2 ST-07 Montaz o$cieznic drewnianych m2
d.3.1/1104-02
piwnica
<-1/SP1 +-1/SP2>1,00*2,05*4 m2 8,200
parter
<0/SP8>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP9>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP10>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP11>1,00*2,05 m2 2,050
| pietro
<1/SP6>1,00*2,05 m2 2,050
<1/SP7>1,00*2,05 m2 2,050
<1/SP8>1,00*2,05 m2 2,050
<1/SP9>1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 24,600
32|KNNR 2 ST-07 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie | m?2
d.3.1|1103-01 wykonczonych
poz.31 m?2 24,600
RAZEM 24,600
33/NNRNKB ST-07 (z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdéw z konglo- |szt
d.3.1|1202 0161-01 meratu grub. 3 cm o dt ponad 1 m
parter
<0/SP8>3 szt 3,000
<0/SP9>3 szt 3,000
<0/SP10>3 szt 3,000
<0/SP11>3 szt 3,000
<0/SP13>5 szt 5,000
<0/SP14>1 szt 1,000
| pietro
<1/SP2>6 szt 6,000
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<1/SP6>3 szt 3,000
<1/SP7>3 szt 3,000
<1/SP8>3 szt 3,000
<1/SP9>3 szt 3,000
<1/SP11>1 szt 1,000
<1/SP12>1 szt 1,000
RAZEM 38,000
34|/ KNR 2-02 ST-08 Balustrady schodowe z pretdw stalowych wraz z zabezpiecze- |m
d.3.1|1207-01 niem przed zjezdzaniem z pochwytem drewnianym
klatka schodowa na przekroju A-A
<lewa>(2,30+3,75+3,67+3,75+1,64)*2 m 30,220
RAZEM 30,220
3.2 Podtogi i posadzki
35/KNR AT-23 |ST-04 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - |m?2
d.3.2/0101-02 jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
LASTRYKO | GRES
piwnica
<-1/SP1>3,77*2,88 m2 10,858
parter
<0/SP12>4,66*2,87 m2 13,374
<0/SP13>24,5*2,88 m2 70,560
<0/SP14>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591
<0/SP15>1,45*2,68 m2 3,886
| pietro
<1/SP2>24,49*2,88 m2 70,531
<1/SP10>4,68*2,88 m2 13,478
<1/SP11>4,68*2,6+1,04*0,13+1,75*2,56+0,29*1,57 m2 17,239
<1/SP12>1,6*2,5 m2 4,000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 221,517
WYKLADZINY TEKSTYLNE
piwnica
<-1/SP2>3,59*2,88 m2 10,339
parter
<0/SP9>6,79*1,75+6,92*3,84 m2 38,455
<0/SP11>7,37*1,56+7,5*4,03 m2 41,722
B (sumaczesciowa) || e
m?2 90,516
PARKIETY
parter
<0/SP8>7,15*5,58 m2 39,897
<0/SP10>5,6*1,16+5,76*0,39+6,81*4,04 m2 36,255
| pietro
<1/SP6>7,24*5,59 m2 40,472
<1/SP7>6,65*1,75+6,78*3,84 m2 37,673
<1/SP8>5,59*1,51+6,67*0,24+6,8*3,84 m2 36,154
<1/SP9>7,41*2,1+7,54*3,49 m2 41,876
C (sumaczesciowa) || e
m?2 232,327
<przejscia>(poz.A+poz.B+poz.C)*0,015 m2 8,165
LASTRYKO | GRES (czesci pionowe)
piwnica
<-1/SP1>1,48*0,14*9+1,48*0,165*12 m2 4,795
parter
<0/SP12>1,42*0,16*12+1,34*0,165*11 m?2 5,159
RAZEM 562,479
36/ NNRNKB ST-04 (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?
d.3.2|202 1130-02 poziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2
poz.35A+p0z.35B+p0z.35C m? 544,360
RAZEM 544,360
37|KNR 0-39 ST-04 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, m2
d.3.2/0115-02 kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ce-
ramiczng ptynng folig uszczelniajgca; powierzchnie poziome, z
wkiadkg z wtdkniny
parter
<0/SP14>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591
| pietro
<1/SP11>4,68*2,6+1,04*0,13+1,75*2,56+0,29*1,57 m2 17,239
<1/SP12>1,6*2,5 m?2 4,000
RAZEM 38,830
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38| NNRNKB ST-04 (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 0 |m?
d.3.2|202 2806-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - ko-
lor uzgodni¢ z Inwestorem
piwnica
<-1/SP2>3,59*2,88 m2 10,339
parter
<0/SP1>1,99*2,26 m2 4,497
<0/SP2>5,92*8,13-2,24*2,39 m2 42,776
<0/SP3>1,42*2,78 m2 3,948
<0/SP7>6,03*1,99 m2 12,000
<0/SP13>24,5*2,88 m2 70,560
<0/SP14>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591
<0/SP15>1,45*2,68 m2 3,886
| pietro
<1/SP2>24,49*2,88 m2 70,531
<1/SP10>4,68*2,88 m2 13,478
<1/SP11>4,68*2,6+1,04*0,13+1,75*2,56+0,29*1,57 m2 17,239
<1/SP12>1,6*2,5 m2 4,000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 270,845
<przejscia>755,335*0,015 m?2 11,330
RAZEM 282,175
39|NNRNKB ST-04 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES "z fazkg" naza- |m
d.3.2/202 2809-04 prawie klejowej - kolor uzgodni¢ z Inwestorem
poz.38*1,07 m 301,927
RAZEM 301,927
40 NNRNKB ST-04 (z.V1) Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES na za-|m?2
d.3.2/202 2810-05 prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - kolor uzgodni¢ z Inwesto-
rem
piwnica
<-1/SP1>3,77*2,88 m2 10,858
<-1/SP1>1,48*0,14*9+1,48*0,165*12 m2 4,795
parter
<0/SP12>4,66*2,87 m2 13,374
<0/SP12>1,42*0,16*12+1,34*0,165*11 m?2 5,159
RAZEM 34,186
41 NNRNKB ST-04 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES "z fazkg" naza- |m
d.3.2/202 2809-02 prawie klejowej - kolor uzgodni¢ z Inwestorem
poz.40*1,07 m 36,579
RAZEM 36,579
42| ZKNR C-2 ST-04 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW obiektowych wielowarst- | m?2
d.3.2|0606-05 wowych na przygotowanym podtozu z wywinigciem na sciany
wys. 10 cm - kolor uzgodni¢ z Inwestorem
parter
<0/SP8>7,15*5,58 m2 39,897
<0/SP9>6,79*1,75+6,92*3,84 m2 38,455
<0/SP10>5,6*1,16+5,76*0,39+6,81*4,04 m2 36,255
<0/SP11>7,37*1,56+7,5*4,03 m2 41,722
<0/SP13>24,5*2,88 m2 70,560
| pietro
<1/SP2>24,49*2,88 m2 70,531
<1/SP6>7,24*5,59 m2 40,472
<1/SP7>6,65*1,75+6,78*3,84 m2 37,673
<1/SP8>5,59*1,51+6,67*0,24+6,8*3,84 m2 36,154
<1/SP9>7,41*2,1+7,54*3,49 m2 41,876
A (sumaczesciowa) ] e
m2 453,595
<wyoblenie na $ciany>poz.A*10% m? 45,360
RAZEM 498,955
43|ZKNR C-2 ST-04 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podiozu. Zgrzewanie wy- | m?2
d.3.2|/0610-04 ktadzin z tworzyw sztucznych
poz.42 m? 498,955
RAZEM 498,955
3.3 Roboty tynkarskie i okladzinowe
44| KNR 2-02 ST-03 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na |m?2
d.3.3/0801-02 Scianach i stupach
Sciany istniejace
poz.16 m? 1391,777
RAZEM 1391,777
45/KNR 2-02 ST-03 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na |m?2
d.3.3/0801-04 stropach i podciggach
poz.17 m? 598,581
RAZEM 598,581
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46| KNR 0-39 ST-03 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, m2
d.3.3/0115-03 kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ce-
ramiczng ptynng folig uszczelniajgca; powierzchnie pionowe,
bez wktadki z wtdkniny
parter
<0/SP14>(1,42+2,68+1,45+2,68)*3,20 m2 26,336
| pietro
<1/SP11>(4,68+2,73+1,04+0,13+3,64+2,6+1,75+2,56+2,04+ |m? 76,960
1,6+0,29+0,99)*3,20
<1/SP12>(1,57+2,5+1,6+2,50)*3,20 m?2 26,144
RAZEM 129,440
47|KNR-W 2-02 |ST-03 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie kle- m?2
d.3.3/0840-05 jowej - kolor i rozmiar uzgodni¢ z Inwestorem
poz.46 m?2 129,440
RAZEM 129,440
48/KNR AT-43 |ST-05 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na |m?
d.3.3/0210-01 konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60; pokrycie
jednowarstwowe
parter
<0/SP8>7,15*(5,58+0,39) m2 42,686
<0/SP9>6,79*1,75+6,92%(3,84+0,39) m2 41,154
<0/SP10>5,6*1,16+5,76*0,39+6,81*4,04 m2 36,255
<0/SP11>7,37*1,56+7,5*4,03 m2 41,722
<0/SP13>24,5*2,88+(24,10+0,40)*0,39 m2 80,115
<0/SP14>1,45*2,68 m2 3,886
<0/SP15>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m?2 17,591
RAZEM 263,409
49|KNR 2-02 ST-03 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach wraz|m?2
d.3.3|0815-04 z naroznikami
piwnica
<-1/SP1>(3,77+2,88+3,47)*3,22 m2 32,586
<-1/SP2>(3,59+2,88+3,89+1,40)*3,22 m2 37,867
parter
<0/SP8>(7,15+5,58+7,15+5,58)*3,20 m2 81,472
<0/SP9>(6,79+1,75+0,13+3,84+6,92+5,59)*3,20 m2 80,064
<0/SP10>(5,6+1,16+0,16+4,43+6,81+4,04+1,05+1,55)*3,20 | m? 79,360
<0/SP11>(7,37+1,56+0,13+4,03+7,5+5,59)*3,20 m2 83,776
<0/SP12>(4,66+2,88+4,66)*3,99 m2 48,678
<0/SP13>(24,5+2,88+24,5)*3,20 m2 166,016
<0/SP14>(1,42+2,68+1,45+2,68)*3,20 m2 26,336
<0/SP15>(4,66+2,73+1,04+0,13+3,62+2,6+1,81+2,56+2,26+ |m? 78,144
1,57+0,45+0,99)*3,20
| pietro
<1/SP2>(0,57+0,25+24,49+24,49+0,28+0,62)*3,20 m2 162,240
<1/SP6>(7,24+5,59+7,24+5,59)*3,20 m2 82,112
<1/SP7>(6,65+1,75+0,13+3,84+6,78+5,59)*3,20 m2 79,168
<1/SP8>(5,59+1,75+0,13+3,84+6,8+4,08+1,08+1,51)*3,20 m2 79,296
<1/SP9>(7,41+2,1+0,13+3,49+7,54+5,59)*3,20 m2 84,032
<1/SP10>(4,68+2,88+4,68)*3,20 m2 39,168
<1/SP11>(4,68+2,73+1,04+0,13+3,64+2,6+1,75+2,56+2,04+ |m? 76,960
1,6+0,29+0,99)*3,20
<1/SP12>(1,57+2,5+1,6+2,50)*3,20 m2 26,144
-poz.47 m? -129,440
RAZEM 1213,979
50|KNR 2-02 ST-03 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach wraz |m?2
d.3.3|0815-06 Z naroznikami
piwnica
<-1/SP1>3,77*2,88*1,23 m2 13,355
<-1/SP2>3,59*2,88 m2 10,339
parter
<0/SP8>7,15*5,58 m2 39,897
<0/SP9>6,79*1,75+6,92*3,84 m2 38,455
<0/SP10>5,6*1,16+5,76*0,39+6,81*4,04 m2 36,255
<0/SP11>7,37*1,56+7,5*4,03 m2 41,722
<0/SP12>4,66*2,87*1,23 m2 16,450
<0/SP13>24,5*2,88 m2 70,560
<0/SP14>1,45*2,68 m2 3,886
<0/SP15>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591
| pietro
<1/SP2>24,49*2,88 m2 70,531
<1/SP6>7,24*5,59 m2 40,472
<1/SP7>6,65*1,75+6,78*3,84 m2 37,673
<1/SP8>5,59*1,51+6,67*0,24+6,8*3,84 m2 36,154
<1/SP9>7,41*2,1+7,54*3,49 m2 41,876
<1/SP10>4,68*2,88 m2 13,478




Remont_Szkoty Kulesze Koscielne_PR_etap1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
<1/SP11>4,68*2,6+1,04*0,13+1,75*2,56+0,29*1,57 m2 17,239
<1/SP12>1,6*2,5 m? 4,000
RAZEM 549,933
3.4 Roboty malarskie
51|KNR K-46 ST-06 Malowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych farbami cera- | m?2
d.3.4/0301-02 micznymi trwatymi, odpornymi na zabrudzenia, promieniowanie
UV i wilgo¢ z jednokrotnym gruntowaniem podtozy gipsowych -
kolor uzgodni¢ z Inwestorem
Sciany
poz.49 m? 1213,979
RAZEM 1213,979
52|KNR K-46 ST-06 Malowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych farbami latek-| m?2
d.3.4/0301-02 sowymi trwatymi, odpornymi na zabrudzenia, promieniowanie
UV i wilgo¢ z jednokrotnym gruntowaniem podtozy gipsowych -
kolor uzgodni¢ z Inwestorem
stropy
poz.50 m? 549,933
RAZEM 549,933
4/45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robét z zakresu budo-
whnictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej
41 Wyposazenie
53 ST-08 Scianki dziatowe systemowe, z ptyty HPL grub. 10 mm osadzo-| m?
d.4.1|kalk. wlasna ne w profilach aluminiowych malowanych proszkowo, monto-
wane na wysokosci 15 cm ponad podtoga; wysokos¢ catkowita
2,0 m, wysoko$¢ elementow 1,85; szerokos¢ drzwi z ptyty HPL
12 mm - min. 90 cm, wraz z kompletem elementéw konstruk-
cyjnych i usztywniajgcych, zawiaséw i oku¢
parter
<0/SP14>(4,66+1,00*2)*2,15 m2 14,319
| pietro
<1/SP11>(4,68+1,00*2)*2,15 m2 14,362
<1/SP12>1,60*2,15 m?2 3,440
RAZEM 32,121
54 ST-08 Lustra klejone tazienkowe kpl.
d.4.1|kalk. warszta-
towa
parter
<0/SP14>3 kpl. 3,000
| pietro
<1/SP11>3 kpl. 3,000
<1/SP12>1 kpl. 1,000
RAZEM 7,000
55/KNR 2-02 ST-08 Kratki 14x14 cm, osadzone w $cianach o powierzchni elementu|szt.
d.4.1/1215-01 do 0,1 m2
parter
15 szt. 15,000
| pietro
7 szt. 7,000
RAZEM 22,000
56| KNR-W 2-02 |ST-08 Montaz rolet okiennych m2
d.4.1/1038-01
pozycja za-
stepcza
Przedmiar dodatkowy
12 szt. 12,000
parter
<0/SP8>1,60*2,00*3 m2 9,600
<0/SP9>1,60*2,00*3 m2 9,600
<0/SP10>1,60*2,00*3 m2 9,600
<0/SP11>1,60*2,00*3 m2 9,600
| pietro
<1/SP6>1,60*2,00*3 m2 9,600
<1/SP7>1,60*2,00*3 m2 9,600
<1/SP8>1,60*2,00*3 m2 9,600
<1/SP9>1,60*2,00*3 m?2 9,600
RAZEM 76,800
57 ST-08 Dostawa i montaz gabloty $ciennej aluminiowej gr. 10 cm kpl.
d.4.1|kalk. warszta-
towa
parter
<0/SP13>3 kpl. 3,000
| pietro
<1/SP2>3 kpl. 3,000
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RAZEM 6,000
58 ST-08 Dostawa i montaz dozownikéw do mydta w ptynie kpl.
d.4.1|kalk. warszta-
towa
parter
<0/SP14>2 kpl. 2,000
| pietro
<1/SP11>2 kpl. 2,000
<1/SP12>1 kpl. 1,000
RAZEM 5,000
59 ST-08 Dostawa i montaz suszarek do rak kpl.
d.4.1|kalk. warszta-
towa
parter
<0/SP14>1 kpl. 1,000
| pietro
<1/SP11>1 kpl. 1,000
<1/SP12>1 kpl. 1,000
RAZEM 3,000
-12-
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