
PRZEDMIAR ROBÓT
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Remont_Szkoły_Kulesze_Kościelne_PR_etap1
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 1 23

1.1 Ścianki tymczasowe pozwalające utrzymać ciągłość pracy użytkowników podczas
prac remontowych

1 1

1.2 Roboty rozbiórkowe 2 23
2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
24 28

2.1 Roboty murowe 24 28
3 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 29 52

3.1 Stolarka i ślusarka 29 34
3.2 Podłogi i posadzki 35 43
3.3 Roboty tynkarskie i okładzinowe 44 50
3.4 Roboty malarskie 51 52

4 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z
zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

53 59

4.1 Wyposażenie 53 59
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
1.1 Ścianki tymczasowe pozwalające utrzymać ciągłość pracy użytkowników podczas prac remon-

towych
1

d.1.1
KNR AT-12
0103-03

ST-01.00 Ścianki działowe tymczasowe do późniejszej rozbiórki z płyt
gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym

m2

parter
1,66*2,07 m2 3,436
I piętro
2,35*2,58 m2 6,063

RAZEM 9,499
1.2 Roboty rozbiórkowe

2
d.1.2

ZKNR C-2
0101-01

ST-01 Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią ma-
larską

m2

parter
1,60*2,10+1,50*1,90*2+1,60*2,85+1,45*1,90*3   +1,50*1,90*
12+1,90*2,10+1,20*1,90

m2 62,355

I piętro
1,45*1,95+1,50*1,95*6   +1,50*1,90*9+1,40*1,90*3+1,90*
2,10+1,15*1,95

m2 60,240

RAZEM 122,595
3

d.1.2
KNR 4-01
1306-01

ST-01 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstruk-
cji schodów i świetlików stalowych - przyjęto 2 cięcia na 1 mb
balustrad

szt.przec.

klatka schodowa na przekroju A-A
<lewa>(2,30+3,75+3,67+3,75+1,64)*2 szt.przec. 30

RAZEM 30
4

d.1.2
KNR 4-01
0354-04

ST-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

parter
<0/SP8>1 szt. 1,000
<0/SP9>1 szt. 1,000
<0/SP10>1 szt. 1,000
<0/SP11>1 szt. 1,000
<0/SP14>3+2 szt. 5,000
I piętro
<1/SP6>1 szt. 1,000
<1/SP7>1 szt. 1,000
<1/SP8>1 szt. 1,000
<1/SP9>1 szt. 1,000
<1/SP11>3+2 szt. 5,000
<1/SP12>1 szt. 1,000

RAZEM 19,000
5

d.1.2
KNR 4-01
0354-05

ST-01 Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych o powierz-
chni ponad 2 m2

m2

piwnica
<-1/SP1 + -1/SP2>1,02*2,05*4 m2 8,364
parter
<0/SP14>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP15>1,42*2,05 m2 2,911

RAZEM 13,325
6

d.1.2
KNR 4-01
0354-12

ST-01 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

parter
<0/SP8>1,60*3 m 4,800
<0/SP9>1,60*3 m 4,800
<0/SP10>1,60*3 m 4,800
<0/SP11>1,60*3 m 4,800
<0/SP13>1,60*5 m 8,000
<0/SP14>1,30 m 1,300
I piętro
<1/SP2>1,60*6 m 9,600
<1/SP6>1,60*3 m 4,800
<1/SP7>1,60*3 m 4,800
<1/SP8>1,60*3 m 4,800
<1/SP9>1,50*3 m 4,500
<1/SP11>1,25 m 1,250
<1/SP12>1,55 m 1,550

RAZEM 59,800
7

d.1.2
KNR 4-01
0329-03

ST-01 Wykucie otworów lub ich powiększenie w ścianach z cegieł o
grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych

m3

parter
<0/SP8>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<0/SP9>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<0/SP10>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<0/SP11>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<0/SP14>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
I piętro
<1/SP6>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<1/SP7>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<1/SP8>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<1/SP9>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<1/SP11>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<1/SP12>0,10*2,05*0,40 m3 0,082

RAZEM 0,902
8

d.1.2
KNR 4-01
0329-02

ST-01 Wykucie otworów lub ich powiększenie w ścianach z cegieł o
grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

parter
<0/SP14>0,14*2,05 m2 0,287
I piętro
<1/SP11>0,14*2,05 m2 0,287

RAZEM 0,574
9

d.1.2
KNR 4-01
0348-03

ST-01 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

parter
<0/SP14>(2,85+1,99*3)*2,20-<otwór>0,70*2,00*3+1,81*3,46-
<otwór>0,80*2,00

m2 19,867

I piętro
<1/SP11>(2,85+0,99*3)*2,20-<otwór>0,70*2,00*3 m2 8,604

RAZEM 28,471
10

d.1.2
KNR 4-01
0819-15

ST-01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

parter
<0/SP14>(4,66+2,73+1,04+0,13+3,62+2,6+1,81+2,56+2,26+
1,57+0,45+0,99)*2,20

m2 53,724

<0/SP15>(1,42+2,68+1,45+2,68)*2,20 m2 18,106
I piętro
<1/SP11>(4,68+2,73+1,04+0,13+3,64+2,6+1,75+2,56+2,04+
1,6+0,29+0,99)*2,50

m2 60,125

<1/SP12>(1,57+2,5+1,6+2,50)*2,20 m2 17,974
RAZEM 149,929

11
d.1.2

KNR 4-01
0811-07

ST-01 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

parter
<0/SP14>1,45*2,68 m2 3,886
<0/SP15>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591
I piętro
<1/SP11>4,68*2,6+1,04*0,13+1,75*2,56+0,29*1,57 m2 17,239
<1/SP12>1,6*2,5 m2 4,000
A  (suma częściowa) ---------------

m2 42,716
<przejścia>poz.A*0,015 m2 0,641

RAZEM 43,357
12

d.1.2
KNR 4-01
0818-05

ST-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

piwnica
<-1/SP2>3,59*2,88 m2 10,339
parter
<0/SP9>6,79*1,75+6,92*3,84 m2 38,455
<0/SP11>7,37*1,56+7,5*4,03 m2 41,722
<0/SP13>24,5*2,88 m2 70,560
I piętro
<1/SP2>24,49*2,88 m2 70,531
<1/SP7>6,65*1,75+6,78*3,84 m2 37,673
A  (suma częściowa) ---------------

m2 269,280
<przejścia>poz.A*0,015 m2 4,039

RAZEM 273,319
13

d.1.2
KNR 4-01
0816-06

ST-01 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub
cokołów

m2

parter
<0/SP8>7,15*5,58 m2 39,897
<0/SP10>5,6*1,16+5,76*0,39+6,81*4,04 m2 36,255
I piętro
<1/SP6>7,24*5,59 m2 40,472
<1/SP7>6,65*1,75+6,78*3,84 m2 37,673
<1/SP8>5,59*1,51+6,67*0,24+6,8*3,84 m2 36,154
<1/SP9>7,41*2,1+7,54*3,49 m2 41,876
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

A  (suma częściowa) ---------------
m2 232,327

<przejścia>poz.A*0,015 m2 3,485
RAZEM 235,812

14
d.1.2

KNR BC-02
0202-01

ST-01 Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych
poziomych niemalowanych

m2

LASTRYKO I GRES
piwnica
<-1/SP1>3,77*2,88 m2 10,858
parter
<0/SP12>4,66*2,87 m2 13,374
<0/SP13>24,5*2,88 m2 70,560
<0/SP14>1,45*2,68 m2 3,886
<0/SP15>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591
I piętro
<1/SP2>24,49*2,88 m2 70,531
<1/SP10>4,68*2,88 m2 13,478
<1/SP11>4,68*2,6+1,04*0,13+1,75*2,56+0,29*1,57 m2 17,239
<1/SP12>1,6*2,5 m2 4,000
A  (suma częściowa) ---------------

m2 221,517
 
WYKŁADZINY TEKSTYLNE
piwnica
<-1/SP2>3,59*2,88 m2 10,339
parter
<0/SP9>6,79*1,75+6,92*3,84 m2 38,455
<0/SP11>7,37*1,56+7,5*4,03 m2 41,722
B  (suma częściowa) ---------------

m2 90,516
 
PARKIETY
parter
<0/SP8>7,15*5,58 m2 39,897
<0/SP10>5,6*1,16+5,76*0,39+6,81*4,04 m2 36,255
I piętro
<1/SP6>7,24*5,59 m2 40,472
<1/SP7>6,65*1,75+6,78*3,84 m2 37,673
<1/SP8>5,59*1,51+6,67*0,24+6,8*3,84 m2 36,154
<1/SP9>7,41*2,1+7,54*3,49 m2 41,876
C  (suma częściowa) ---------------

m2 232,327
<przejścia>(poz.A+poz.B+poz.C)*0,015 m2 8,165

RAZEM 552,525
15

d.1.2
KNR BC-02
0202-02

ST-01 Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych
pionowych niemalowanych

m2

LASTRYKO I GRES
piwnica
<-1/SP1>1,48*0,14*9+1,48*0,165*12 m2 4,795
parter
<0/SP12>1,42*0,16*12+1,34*0,165*11 m2 5,159

RAZEM 9,954
16

d.1.2
KNR 4-01
0701-05

ST-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 wraz z demontażem kratek, drzwiczek, drabinek, tab-
lic, karniszy, obrazów, oznaczeń ewakuacyjnych, itp. (R*2)

m2

piwnica
<-1/SP1>(3,77+2,88+3,47)*3,22 m2 32,586
<-1/SP2>(3,59+2,88+3,89+1,40)*3,22 m2 37,867
parter
<0/SP8>(7,15+5,58+7,15+5,58)*3,46 m2 88,092
<0/SP9>(6,79+1,75+0,13+3,84+6,92+5,59)*3,46 m2 86,569
<0/SP10>(5,6+1,16+0,16+4,43+6,81+4,04+1,05+1,55)*3,46 m2 85,808
<0/SP11>(7,37+1,56+0,13+4,03+7,5+5,59)*3,46 m2 90,583
<0/SP12>(4,66+2,88+4,66)*3,99 m2 48,678
<0/SP13>(24,5+2,88+24,50)*3,46 m2 179,505
<0/SP14>(4,66+2,73+1,04+0,13+3,62+2,6+1,81+2,56+2,26+
1,57+0,45+0,99)*3,46

m2 84,493

<0/SP15>(1,42+2,68+1,45+2,68)*3,46 m2 28,476
I piętro
<1/SP2>(0,57+0,25+24,49+24,49+0,28+0,62)*3,20 m2 162,240
<1/SP6>(7,24+5,59+7,24+5,59)*3,20 m2 82,112
<1/SP7>(6,65+1,75+0,13+3,84+6,78+5,59)*3,20 m2 79,168
<1/SP8>(5,59+1,75+0,13+3,84+6,8+4,08+1,08+1,51)*3,20 m2 79,296
<1/SP9>(7,41+2,1+0,13+3,49+7,54+5,59)*3,20 m2 84,032
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<1/SP10>(4,68+2,88+4,68)*3,20 m2 39,168
<1/SP11>(4,68+2,73+1,04+0,13+3,64+2,6+1,75+2,56+2,04+
1,6+0,29+0,99)*3,20

m2 76,960

<1/SP12>(1,57+2,5+1,6+2,50)*3,20 m2 26,144
RAZEM 1 391,777

17
d.1.2

KNR 4-01
0701-11

ST-01 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
dów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z demontażem
kratek, drzwiczek, projektorów, wsporników, karniszy, itp. (R*2)

m2

piwnica
<-1/SP1>3,77*2,88*1,23 m2 13,355
<-1/SP2>3,59*2,88 m2 10,339
parter
<0/SP8>7,15*5,58 m2 39,897
<0/SP9>6,79*1,75+6,92*3,84 m2 38,455
<0/SP10>5,6*1,16+5,76*0,39+6,81*4,04 m2 36,255
<0/SP11>7,37*1,56+7,5*4,03 m2 41,722
<0/SP12>4,66*2,87*1,23 m2 16,450
<0/SP13>24,5*2,88 m2 70,560
<0/SP14>1,45*2,68 m2 3,886
<0/SP15>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591
I piętro
<1/SP1>6,19*1,75+4,03*0,76+3,78*0,45+3,55*3,3+6,24*2,78*
1,23

m2 48,648

<1/SP2>24,49*2,88 m2 70,531
<1/SP6>7,24*5,59 m2 40,472
<1/SP7>6,65*1,75+6,78*3,84 m2 37,673
<1/SP8>5,59*1,51+6,67*0,24+6,8*3,84 m2 36,154
<1/SP9>7,41*2,1+7,54*3,49 m2 41,876
<1/SP10>4,68*2,88 m2 13,478
<1/SP11>4,68*2,6+1,04*0,13+1,75*2,56+0,29*1,57 m2 17,239
<1/SP12>1,6*2,5 m2 4,000

RAZEM 598,581
18

d.1.2
KNR 4-01
0422-04

ST-01 Podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

poz.19 szt. 28,800
RAZEM 28,800

19
d.1.2

KNR 4-01
0336-04

ST-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproża

m

parter
<0/SP8>1,20*2 m 2,400
<0/SP9>1,20*2 m 2,400
<0/SP10>1,20*2 m 2,400
<0/SP11>1,20*2 m 2,400
<0/SP14>1,20 m 1,200
<0/SP14>1,20*2 m 2,400
I piętro
<1/SP6>1,20*2 m 2,400
<1/SP7>1,20*2 m 2,400
<1/SP8>1,20*2 m 2,400
<1/SP9>1,20*2 m 2,400
<1/SP11>1,20*2+1,20 m 3,600
<1/SP12>1,20*2 m 2,400

RAZEM 28,800
20

d.1.2
KNR 4-01
0422-08

ST-01 Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

poz.19 szt. 28,800
RAZEM 28,800

21
d.1.2

KNR 9-29
0103-04

ST-01.00 Rozbiórka ścianek działowych tymczasowych po wykonaniu
wszystkich robót budowlanych, z płyt gipsowo-kartonowych na
szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2
- okładzina pojedyncza

m2

poz.1 m2 9,499
RAZEM 9,499

22
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.4*2,00*0,05+poz.5*0,05+poz.6*0,30*0,07+poz.7+poz.8*
0,15+poz.9*0,15+poz.10*0,02+poz.11*0,02+poz.12*0,01+poz.
13*0,03+poz.16*0,025+poz.17*0,025+poz.19*0,25*0,12

m3 73,377

poz.21*0,12 m3 1,140
RAZEM 74,517

23
d.1.2

KNR 4-04
1107-01

ST-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

t

(poz.3*12,00)/1000 t 0,360
RAZEM 0,360
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2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2.1 Roboty murowe
24

d.2.1
KNR 4-01
0306-02

ST-02 Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

parter
<0/SP9>0,78*2,05 m2 1,599
I piętro
<1/SP7>0,78*2,05 m2 1,599

RAZEM 3,198
25

d.2.1
KNR 9-10
0163-05

ST-02 Ułożenie nadproży zespolonych w otworach typ L-19 m

poz.19 m 28,800
RAZEM 28,800

26
d.2.1

KNR K-01
0106-02

ST-02 Wypełnienie wraz z ubiciem szczeliny pomiędzy nadprożem a
ścianą zaprawą szybkowiążącą

dm3

12,00*0,20*1,20*poz.25 dm3 82,944
RAZEM 82,944

27
d.2.1

KNR 4-01
0310-05

ST-02 Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie prze-
wodów

m

parter
15*10,00 m 150,000
I piętro
7*5,00 m 35,000

RAZEM 185,000
28

d.2.1
KNR 4-01
0310-06

ST-02 Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie prze-
wodów

m

poz.27*30% m 55,500
RAZEM 55,500

3 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
3.1 Stolarka i ślusarka
29

d.3.1
KNR 0-19
1024-08

ST-07 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na
budowie

m2

parter
<0/SP15>1,40*2,05 m2 2,870

RAZEM 2,870
30

d.3.1
KNR 0-19
1022-12

ST-07 Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia m2

parter
<0/SP14>1,00*2,05*2 m2 4,100
I piętro
<1/SP11>1,00*2,05*2 m2 4,100
<1/SP12>1,00*2,05 m2 2,050

RAZEM 10,250
31

d.3.1
KNNR 2
1104-02

ST-07 Montaż ościeżnic drewnianych m2

piwnica
<-1/SP1 + -1/SP2>1,00*2,05*4 m2 8,200
parter
<0/SP8>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP9>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP10>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP11>1,00*2,05 m2 2,050
I piętro
<1/SP6>1,00*2,05 m2 2,050
<1/SP7>1,00*2,05 m2 2,050
<1/SP8>1,00*2,05 m2 2,050
<1/SP9>1,00*2,05 m2 2,050

RAZEM 24,600
32

d.3.1
KNNR 2
1103-01

ST-07 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych

m2

poz.31 m2 24,600
RAZEM 24,600

33
d.3.1

NNRNKB
202 0161-01

ST-07 (z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglo-
meratu grub. 3 cm o dł ponad 1 m

szt

parter
<0/SP8>3 szt 3,000
<0/SP9>3 szt 3,000
<0/SP10>3 szt 3,000
<0/SP11>3 szt 3,000
<0/SP13>5 szt 5,000
<0/SP14>1 szt 1,000
I piętro
<1/SP2>6 szt 6,000
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<1/SP6>3 szt 3,000
<1/SP7>3 szt 3,000
<1/SP8>3 szt 3,000
<1/SP9>3 szt 3,000
<1/SP11>1 szt 1,000
<1/SP12>1 szt 1,000

RAZEM 38,000
34

d.3.1
KNR 2-02
1207-01

ST-08 Balustrady schodowe z prętów stalowych wraz z zabezpiecze-
niem przed zjeżdżaniem z pochwytem drewnianym

m

klatka schodowa na przekroju A-A
<lewa>(2,30+3,75+3,67+3,75+1,64)*2 m 30,220

RAZEM 30,220
3.2 Podłogi i posadzki
35

d.3.2
KNR AT-23
0101-02

ST-04 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -
jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

LASTRYKO I GRES
piwnica
<-1/SP1>3,77*2,88 m2 10,858
parter
<0/SP12>4,66*2,87 m2 13,374
<0/SP13>24,5*2,88 m2 70,560
<0/SP14>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591
<0/SP15>1,45*2,68 m2 3,886
I piętro
<1/SP2>24,49*2,88 m2 70,531
<1/SP10>4,68*2,88 m2 13,478
<1/SP11>4,68*2,6+1,04*0,13+1,75*2,56+0,29*1,57 m2 17,239
<1/SP12>1,6*2,5 m2 4,000
A  (suma częściowa) ---------------

m2 221,517
 
WYKŁADZINY TEKSTYLNE
piwnica
<-1/SP2>3,59*2,88 m2 10,339
parter
<0/SP9>6,79*1,75+6,92*3,84 m2 38,455
<0/SP11>7,37*1,56+7,5*4,03 m2 41,722
B  (suma częściowa) ---------------

m2 90,516
 
PARKIETY
parter
<0/SP8>7,15*5,58 m2 39,897
<0/SP10>5,6*1,16+5,76*0,39+6,81*4,04 m2 36,255
I piętro
<1/SP6>7,24*5,59 m2 40,472
<1/SP7>6,65*1,75+6,78*3,84 m2 37,673
<1/SP8>5,59*1,51+6,67*0,24+6,8*3,84 m2 36,154
<1/SP9>7,41*2,1+7,54*3,49 m2 41,876
C  (suma częściowa) ---------------

m2 232,327
<przejścia>(poz.A+poz.B+poz.C)*0,015 m2 8,165
 
LASTRYKO I GRES (części pionowe)
piwnica
<-1/SP1>1,48*0,14*9+1,48*0,165*12 m2 4,795
parter
<0/SP12>1,42*0,16*12+1,34*0,165*11 m2 5,159

RAZEM 562,479
36

d.3.2
NNRNKB
202 1130-02

ST-04 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2

m2

poz.35A+poz.35B+poz.35C m2 544,360
RAZEM 544,360

37
d.3.2

KNR 0-39
0115-02

ST-04 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ce-
ramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, z
wkładką z włókniny

m2

parter
<0/SP14>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591
I piętro
<1/SP11>4,68*2,6+1,04*0,13+1,75*2,56+0,29*1,57 m2 17,239
<1/SP12>1,6*2,5 m2 4,000

RAZEM 38,830
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38
d.3.2

NNRNKB
202 2806-05

ST-04 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - ko-
lor uzgodnić z Inwestorem

m2

piwnica
<-1/SP2>3,59*2,88 m2 10,339
parter
<0/SP1>1,99*2,26 m2 4,497
<0/SP2>5,92*8,13-2,24*2,39 m2 42,776
<0/SP3>1,42*2,78 m2 3,948
<0/SP7>6,03*1,99 m2 12,000
<0/SP13>24,5*2,88 m2 70,560
<0/SP14>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591
<0/SP15>1,45*2,68 m2 3,886
I piętro
<1/SP2>24,49*2,88 m2 70,531
<1/SP10>4,68*2,88 m2 13,478
<1/SP11>4,68*2,6+1,04*0,13+1,75*2,56+0,29*1,57 m2 17,239
<1/SP12>1,6*2,5 m2 4,000
A  (suma częściowa) ---------------

m2 270,845
<przejścia>755,335*0,015 m2 11,330

RAZEM 282,175
39

d.3.2
NNRNKB
202 2809-04

ST-04 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES "z fazką" na za-
prawie klejowej - kolor uzgodnić z Inwestorem

m

poz.38*1,07 m 301,927
RAZEM 301,927

40
d.3.2

NNRNKB
202 2810-05

ST-04 (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na za-
prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - kolor uzgodnić z Inwesto-
rem

m2

piwnica
<-1/SP1>3,77*2,88 m2 10,858
<-1/SP1>1,48*0,14*9+1,48*0,165*12 m2 4,795
parter
<0/SP12>4,66*2,87 m2 13,374
<0/SP12>1,42*0,16*12+1,34*0,165*11 m2 5,159

RAZEM 34,186
41

d.3.2
NNRNKB
202 2809-02

ST-04 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES "z fazką" na za-
prawie klejowej - kolor uzgodnić z Inwestorem

m

poz.40*1,07 m 36,579
RAZEM 36,579

42
d.3.2

ZKNR C-2
0606-05

ST-04 Klejenie wykładzin rulonowych PCW obiektowych wielowarst-
wowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany
wys. 10 cm - kolor uzgodnić z Inwestorem

m2

parter
<0/SP8>7,15*5,58 m2 39,897
<0/SP9>6,79*1,75+6,92*3,84 m2 38,455
<0/SP10>5,6*1,16+5,76*0,39+6,81*4,04 m2 36,255
<0/SP11>7,37*1,56+7,5*4,03 m2 41,722
<0/SP13>24,5*2,88 m2 70,560
I piętro
<1/SP2>24,49*2,88 m2 70,531
<1/SP6>7,24*5,59 m2 40,472
<1/SP7>6,65*1,75+6,78*3,84 m2 37,673
<1/SP8>5,59*1,51+6,67*0,24+6,8*3,84 m2 36,154
<1/SP9>7,41*2,1+7,54*3,49 m2 41,876
A  (suma częściowa) ---------------

m2 453,595
<wyoblenie na ściany>poz.A*10% m2 45,360

RAZEM 498,955
43

d.3.2
ZKNR C-2
0610-04

ST-04 Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wy-
kładzin z tworzyw sztucznych

m2

poz.42 m2 498,955
RAZEM 498,955

3.3 Roboty tynkarskie i okładzinowe
44

d.3.3
KNR 2-02
0801-02

ST-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na
ścianach i słupach

m2

ściany istniejące
poz.16 m2 1 391,777

RAZEM 1 391,777
45

d.3.3
KNR 2-02
0801-04

ST-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na
stropach i podciągach

m2

poz.17 m2 598,581
RAZEM 598,581
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46
d.3.3

KNR 0-39
0115-03

ST-03 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ce-
ramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe,
bez wkładki z włókniny

m2

parter
<0/SP14>(1,42+2,68+1,45+2,68)*3,20 m2 26,336
I piętro
<1/SP11>(4,68+2,73+1,04+0,13+3,64+2,6+1,75+2,56+2,04+
1,6+0,29+0,99)*3,20

m2 76,960

<1/SP12>(1,57+2,5+1,6+2,50)*3,20 m2 26,144
RAZEM 129,440

47
d.3.3

KNR-W 2-02
0840-05

ST-03 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie kle-
jowej - kolor i rozmiar uzgodnić z Inwestorem

m2

poz.46 m2 129,440
RAZEM 129,440

48
d.3.3

KNR AT-43
0210-01

ST-05 Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na
konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60; pokrycie
jednowarstwowe

m2

parter
<0/SP8>7,15*(5,58+0,39) m2 42,686
<0/SP9>6,79*1,75+6,92*(3,84+0,39) m2 41,154
<0/SP10>5,6*1,16+5,76*0,39+6,81*4,04 m2 36,255
<0/SP11>7,37*1,56+7,5*4,03 m2 41,722
<0/SP13>24,5*2,88+(24,10+0,40)*0,39 m2 80,115
<0/SP14>1,45*2,68 m2 3,886
<0/SP15>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591

RAZEM 263,409
49

d.3.3
KNR 2-02
0815-04

ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach wraz
z narożnikami

m2

piwnica
<-1/SP1>(3,77+2,88+3,47)*3,22 m2 32,586
<-1/SP2>(3,59+2,88+3,89+1,40)*3,22 m2 37,867
parter
<0/SP8>(7,15+5,58+7,15+5,58)*3,20 m2 81,472
<0/SP9>(6,79+1,75+0,13+3,84+6,92+5,59)*3,20 m2 80,064
<0/SP10>(5,6+1,16+0,16+4,43+6,81+4,04+1,05+1,55)*3,20 m2 79,360
<0/SP11>(7,37+1,56+0,13+4,03+7,5+5,59)*3,20 m2 83,776
<0/SP12>(4,66+2,88+4,66)*3,99 m2 48,678
<0/SP13>(24,5+2,88+24,5)*3,20 m2 166,016
<0/SP14>(1,42+2,68+1,45+2,68)*3,20 m2 26,336
<0/SP15>(4,66+2,73+1,04+0,13+3,62+2,6+1,81+2,56+2,26+
1,57+0,45+0,99)*3,20

m2 78,144

I piętro
<1/SP2>(0,57+0,25+24,49+24,49+0,28+0,62)*3,20 m2 162,240
<1/SP6>(7,24+5,59+7,24+5,59)*3,20 m2 82,112
<1/SP7>(6,65+1,75+0,13+3,84+6,78+5,59)*3,20 m2 79,168
<1/SP8>(5,59+1,75+0,13+3,84+6,8+4,08+1,08+1,51)*3,20 m2 79,296
<1/SP9>(7,41+2,1+0,13+3,49+7,54+5,59)*3,20 m2 84,032
<1/SP10>(4,68+2,88+4,68)*3,20 m2 39,168
<1/SP11>(4,68+2,73+1,04+0,13+3,64+2,6+1,75+2,56+2,04+
1,6+0,29+0,99)*3,20

m2 76,960

<1/SP12>(1,57+2,5+1,6+2,50)*3,20 m2 26,144
-poz.47 m2 -129,440

RAZEM 1 213,979
50

d.3.3
KNR 2-02
0815-06

ST-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach wraz
z narożnikami

m2

piwnica
<-1/SP1>3,77*2,88*1,23 m2 13,355
<-1/SP2>3,59*2,88 m2 10,339
parter
<0/SP8>7,15*5,58 m2 39,897
<0/SP9>6,79*1,75+6,92*3,84 m2 38,455
<0/SP10>5,6*1,16+5,76*0,39+6,81*4,04 m2 36,255
<0/SP11>7,37*1,56+7,5*4,03 m2 41,722
<0/SP12>4,66*2,87*1,23 m2 16,450
<0/SP13>24,5*2,88 m2 70,560
<0/SP14>1,45*2,68 m2 3,886
<0/SP15>4,66*2,6+1,04*0,13+1,81*2,56+0,45*1,57 m2 17,591
I piętro
<1/SP2>24,49*2,88 m2 70,531
<1/SP6>7,24*5,59 m2 40,472
<1/SP7>6,65*1,75+6,78*3,84 m2 37,673
<1/SP8>5,59*1,51+6,67*0,24+6,8*3,84 m2 36,154
<1/SP9>7,41*2,1+7,54*3,49 m2 41,876
<1/SP10>4,68*2,88 m2 13,478
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<1/SP11>4,68*2,6+1,04*0,13+1,75*2,56+0,29*1,57 m2 17,239
<1/SP12>1,6*2,5 m2 4,000

RAZEM 549,933
3.4 Roboty malarskie
51

d.3.4
KNR K-46
0301-02

ST-06 Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami cera-
micznymi trwałymi, odpornymi na zabrudzenia, promieniowanie
UV i wilgoć z jednokrotnym gruntowaniem podłoży gipsowych -
kolor uzgodnić z Inwestorem

m2

ściany
poz.49 m2 1 213,979

RAZEM 1 213,979
52

d.3.4
KNR K-46
0301-02

ST-06 Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami latek-
sowymi trwałymi, odpornymi na zabrudzenia, promieniowanie
UV i wilgoć z jednokrotnym gruntowaniem podłoży gipsowych -
kolor uzgodnić z Inwestorem

m2

stropy
poz.50 m2 549,933

RAZEM 549,933
4 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budo-

wnictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
4.1 Wyposażenie
53

d.4.1 kalk. własna
ST-08 Ścianki działowe systemowe, z płyty HPL grub. 10 mm osadzo-

ne w profilach aluminiowych malowanych proszkowo, monto-
wane na wysokości 15 cm ponad podłogą; wysokość całkowita
2,0 m, wysokość elementów 1,85; szerokość drzwi z płyty HPL
12 mm - min. 90 cm, wraz z kompletem elementów konstruk-
cyjnych i usztywniających, zawiasów i okuć

m2

parter
<0/SP14>(4,66+1,00*2)*2,15 m2 14,319
I piętro
<1/SP11>(4,68+1,00*2)*2,15 m2 14,362
<1/SP12>1,60*2,15 m2 3,440

RAZEM 32,121
54

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-08 Lustra klejone łazienkowe kpl.

parter
<0/SP14>3 kpl. 3,000
I piętro
<1/SP11>3 kpl. 3,000
<1/SP12>1 kpl. 1,000

RAZEM 7,000
55

d.4.1
KNR 2-02
1215-01

ST-08 Kratki 14x14 cm, osadzone w ścianach o powierzchni elementu
do 0,1 m2

szt.

parter
15 szt. 15,000
I piętro
7 szt. 7,000

RAZEM 22,000
56

d.4.1
KNR-W 2-02
1038-01
pozycja za-
stępcza

ST-08 Montaż rolet okiennych m2

Przedmiar dodatkowy
12 szt. 12,000
 
parter
<0/SP8>1,60*2,00*3 m2 9,600
<0/SP9>1,60*2,00*3 m2 9,600
<0/SP10>1,60*2,00*3 m2 9,600
<0/SP11>1,60*2,00*3 m2 9,600
I piętro
<1/SP6>1,60*2,00*3 m2 9,600
<1/SP7>1,60*2,00*3 m2 9,600
<1/SP8>1,60*2,00*3 m2 9,600
<1/SP9>1,60*2,00*3 m2 9,600

RAZEM 76,800
57

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-08 Dostawa i montaż gabloty ściennej aluminiowej gr. 10 cm kpl.

parter
<0/SP13>3 kpl. 3,000
I piętro
<1/SP2>3 kpl. 3,000
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RAZEM 6,000
58

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-08 Dostawa i montaż dozowników do mydła w płynie kpl.

parter
<0/SP14>2 kpl. 2,000
I piętro
<1/SP11>2 kpl. 2,000
<1/SP12>1 kpl. 1,000

RAZEM 5,000
59

d.4.1 kalk. warszta-
towa

ST-08 Dostawa i montaż suszarek do rąk kpl.

parter
<0/SP14>1 kpl. 1,000
I piętro
<1/SP11>1 kpl. 1,000
<1/SP12>1 kpl. 1,000

RAZEM 3,000
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