PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa budynkéw Szkoty Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Kule-
szach Koscielnych
ETAP II

ADRES INWESTYCJI : 18-208 Kulesze Koscielne, ul. Gtéwna 2

INWESTOR : Gmina Kulesze Koscielne

ADRES INWESTORA : 18-208 Kulesze Koscielne, ul. Gtéwna 6

BRANZA :  ogolnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 08.06.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 1 25
1.1 Scianki tymczasowe pozwalajgce utrzymaé cigglosé pracy uzytkownikéw podczas |1 1
prac remontowych
1.2 Roboty rozbiérkowe 2 25
2|45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub |26 32
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
2.1 Roboty murowe 26 32
3/45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 33 78
3.1 Stolarka i $lusarka 33 39
3.2 Podtogi i posadzki 40 59
3.3 Roboty tynkarskie i oktadzinowe 60 66
3.4 Roboty malarskie 67 68
3.5 Roboty elewacyjne 69 78
4{45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z |79 90
zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i Igdowej
4.1 Wyposazenie 79 90

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18120
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18120

Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Scianki tymczasowe pozwalajace utrzymaé ciagtosé pracy uzytkownikéw podczas prac remon-
towych
1/KNR AT-12 [ST-01.00 |Scianki dziatowe tymczasowe do pézniejszej rozbidrki z piyt m?2
d.1.1]0103-03 gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na pojedynczej konstrukciji
nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
parter
1,66*2,07 m2 3,436
| pietro
2,35*2,58 m?2 6,063
RAZEM 9,499
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|/ZKNR C-2  |ST-01 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien i drzwi folig ma- |m?2
d.1.2/0101-01 larskg
parter
1,50*2,20*3+2,10*1,05*4+2,10*3,55*4+1,50%1,95*2+1,00* m2 75,890
2,15+0,90*2,00+1,50*2,10+1,50*2,40*4
| pietro
1,60*2,25*3+1,50*1,35+1,50*1,50*2 +1,55*2,45*3+1,70* m2 42,098
2,45+1,30%1,90*2+1,50*2,85
II pietro
1,50%1,95+1,45%1,95*3+2,25%1,50+1,00*2,10+1,55*2,30*4+ | m? 55,063
1,40*2,30*3+1,55*2,30%*4
RAZEM 173,051
3/KNR 4-01 ST-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstruk- | szt.przec.
d.1.2/1306-01 cji schodéw i swietlikow stalowych - przyjeto 2 ciecia na 1 mb
balustrad
klatka schodowa na przekroju A-A
<prawa>(3,73+3,31+3,72+4,14+1,51)*2 szt.przec. 33
RAZEM 33
4|KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.2/0354-04
parter
<0/SP2>1 szt. 1,000
<0/SP3>1 szt. 1,000
<0/SP5>1 szt. 1,000
<0/SP13>2 szt. 2,000
<0/SP16>4+1 szt. 5,000
<0/SP18>4 szt. 4,000
<0/SP20>1 szt. 1,000
| pietro
<1/SP2>6 szt. 6,000
<1/SP3>1 szt. 1,000
<1/SP4>1 szt. 1,000
<1/SP13>1 szt. 1,000
<1/SP14>1 szt. 1,000
II pietro
<2/SP3>2 szt. 2,000
<2/SP4>1 szt. 1,000
<2/SP5>1 szt. 1,000
<2/SP6>1 szt. 1,000
<2/SP7>1 szt. 1,000
<2/SP8>1 szt. 1,000
RAZEM 32,000
5/KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych o powierz- |m?2
d.1.2|0354-05 chni ponad 2 m2
parter
<0/SP1>1,02*2,05 m2 2,091
<0/SP6>1,57*2,05 m2 3,219
<0/SP7>1,44*2,65+1,55*2,05+1,32*2,65+1,44*1,60+1,60* m2 18,188
2,05+1,32*1,60
<nowe wejscie gtéwne do budynku>2,07*1,60*2+2,08*1,60 m2 9,952
<0/SP17>1,02*2,05 m2 2,091
<0/SP18>1,02*2,05 m2 2,091
<0/SP19>1,02*2,05 m2 2,091
<0/SP21>1,55*2,05 m2 3,178
| pietro
<1/SP1>1,02*2,05+1,52*2,05 m2 5,207
<1/SP4>1,12*2,05 m?2 2,296
RAZEM 50,404
6/KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.2/0354-12
parter
<0/SP2>1,70*2 m 3,400
<0/SP5>1,70 m 1,700
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| pietro

Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
<0/SP6>1,70%4 m 6,800
<0/SP7>1,80+1,40 m 3,200
<0/SP16>1,60 m 1,600
<0/SP18>1,60*2 m 3,200
<0/SP21>2,20*4*2 m 17,600
<nowe wejscie gtéwne do budynku>2,15*3 m 6,450
| pietro
<1/SP2>1,70*3 m 5,100
<1/SP4>1,55+1,65*2+1,80 m 6,650
<1/SP5>1,40*2 m 2,800
<1/SP13>1,60 m 1,600
<1/SP14>1,60*3 m 4,800
II pietro
<2/SP2>1,60 m 1,600
<2/SP4>1,65%4 m 6,600
<2/SP5>1,50*3 m 4,500
<2/SP6>1,65*2 m 3,300
<2/SP7>1,65*2 m 3,300
<2/SP8>1,55*3 m 4,650
RAZEM 88,850
7|KNR 4-01 ST-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, |m?2
d.1.2/0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<nowe wejscie gtéwne do budynku>2,30*3*0,30 m? 2,070
RAZEM 2,070
8/KNR 4-01 ST-01 Wykucie otworéw lub ich powiekszenie w $cianach z cegieto  |m3
d.1.2/0329-03 grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
dla otwordw drzwiowych i okiennych
parter
<0/SP1>0,13*2,05*0,28 m3 0,075
<0/SP2>0,05*2,05%0,58*2 m3 0,119
<0/SP5>0,13*2,05*0,48 m3 0,128
<0/SP16>0,10*2,05*0,40 m3 0,082
<0/SP20>0,09*2,05*0,60*2 m3 0,221
<nowe wej$cie gtowne do budynku>(2,07*2+2,08)*(2,67-1,60)*| m3 2,662
0,40
| pietro
<1/SP3>0,07*2,05*0,97+0,12*2,05*0,59 m3 0,284
<1/SP4>(0,10+0,04)*2,05*0,45 m3 0,129
<1/SP14>0,10*2,05*0,58 m3 0,119
II pietro
<2/SP3>(0,10+0,12)*2,05*0,45 m3 0,203
<2/SP4>0,13*2,05*0,45 m3 0,120
<2/SP5>0,14*2,05*0,45 m3 0,129
<2/SP6>0,16*2,05*0,21 m3 0,069
<2/SP7>0,14*2,05%0,49 m3 0,141
<2/SP8>0,10*2,05*0,43 m3 0,088
RAZEM 4,569
9/KNR 4-01 ST-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie  |m?2
d.1.2/0348-03 cementowo-wapiennej
parter
<0/SP13>(5,88+2,20)*3,66-<otwo6r>0,90*2,05*2 m2 25,883
<0/SP18>0,61*3,66 m2 2,233
| pietro
<1/SP2>(5,92+4,58+5,75)*3,24-<otwdr>0,80*2,00*4 m2 46,250
<1/SP13>2,45*3,24-<otwor>0,70*2,00 m?2 6,538
RAZEM 80,904
10|KNR 4-01 ST-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie  |m?2
d.1.2/0348-02 cementowo-wapiennej
parter
$cianka sys- <0/SP16>(3,70+1,16*5)*2,20-<otwdr>0,70*2,00*4 m2 15,300
temowa
$cianka sys- <0/SP18>(3,70+1,16*4)*2,20-<otwér>0,70*2,00%4 m?2 12,748
temowa
| pietro
<1/SP2>(5,97+1,72+4,55)*3,24-<otwdr>0,80*2,00*2 m?2 36,458
RAZEM 64,506
11|KNR 4-01 ST-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.2/0819-15
parter
<0/SP16>(5,92+2,63+5,92+2,63)*2,20 m2 37,620
<0/SP17>(1,54+2,28+1,54+2,28)*2,20 m2 16,808
<0/SP18>(2,38+3,09+1,85+2,28+4,23+5,37)*2,20 m?2 42,240
<0/SP19>(1,74+0,88+0,2+1,97+1,54+2,85)*2,20 m2 20,196
<0/SP20>(1,66+2,84+1,66+2,84)*2,20 m2 19,800
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Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
<1/SP3>(6,25+2,85+6,25+2,85)*2,20 m2 40,040
II pietro
<2/SP3>(6,46+2,93+6,46+2,93)*3,50 m?2 65,730
RAZEM 242,434
12|KNR 4-01 ST-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2/0811-07
parter
<0/SP1>1,99*2,26 m2 4,497
<0/SP2>5,92*8,13-2,24*2,39 m2 42,776
<0/SP3>1,42*2,78 m2 3,948
<0/SP16>5,92*2,63 m2 15,570
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28 m2 16,999
<0/SP19>1,74*0,88+1,54%1,97 m2 4,565
<0/SP20>1,66"2,84 m2 4,714
A (sumaczesciowa) || e
m?2 96,580
<przejscia>poz.A*0,015 m? 1,449
RAZEM 98,029
13|KNR 4-01 ST-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2/0818-05
parter
<0/SP5>6,16*2,85 m2 17,556
<0/SP7>6,03*1,99 m2 12,000
<0/SP13>6,03*6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
| pietro
<1/SP2>5,94*13,66+2,46*8,82+0,44*7,34+0,25*2,78 m2 106,762
<1/SP5>5,96*3,35 m2 19,966
<1/SP13>2,45"6,21 m2 15,215
<1/SP14>5,94*8,18 m2 48,589
II pietro
<2/SP3>6,46*2,93 m2 18,928
<2/SP4>9,36*2,2+9,56*3,99 m2 58,736
<2/SP5>6,14*5,42+0,25*1,9 m2 33,754
<2/SP6>6,14*5,74+0,24*4,76 m2 36,386
<2/SP7>6,1*5,79 m2 35,319
<2/SP8>5,97*8,12 m2 48,476
A (sumaczesciowa) || e
m?2 531,356
<przejscia>poz.A*0,015 m? 7,970
RAZEM 539,326
14| KNR 4-01 ST-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub | m?2
d.1.2/0816-06 cokotéw
parter
<0/SP6>9,1*6,04 m2 54,964
<0/SP21>10,02*11,99*10% m2 12,014
| pietro
<1/SP3>6,25*2,85 m2 17,813
<1/SP4>9,11*6,07 m2 55,298
<1/SP5>5,96*3,35 m2 19,966
A (sumaczesciowa) || e
m?2 160,055
<przej$cia>poz.A*0,015 m?2 2,401
RAZEM 162,456
15/KNR BC-02 |ST-01 Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych | m?2
d.1.2/0202-01 poziomych niemalowanych
LASTRYKO | GRES
parter
<0/SP1>1,99*2,26 m2 4,497
<0/SP2>5,92*8,13-2,24*2,39 m2 42,776
<0/SP3>1,42*2,78 m2 3,948
<0/SP4>3,07*2,77 m2 8,504
<0/SP13>6,03"6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
<0/SP16>5,92*2,63 m2 15,570
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28 m2 16,999
<0/SP19>1,74*0,88+1,54%1,97 m2 4,565
<0/SP20>1,66"2,84 m2 4,714
| pietro
<1/SP1>6,19*1,75+4,03*0,76+3,78*0,45+3,55*3,3+6,24*2,78 | m? 44,659
<1/SP2>5,94*13,66+2,46*8,82+0,44*7,34+0,25*2,78 m2 106,762
II pietro
<2/SP1>5,13*2,94 m2 15,082
<2/SP2>1,36*2,94 m2 3,998
<2/SP2>2,73*11,89+2,42*3,38 m2 40,639
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Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
A (sumaczesciowa) || e
m?2 395,893
WYKLADZINY TEKSTYLNE
parter
<0/SP5>6,16*2,85 m2 17,556
<0/SP7>6,03*1,99 m2 12,000
| pietro
<1/SP13>2,45"6,21 m2 15,215
<1/SP14>5,94*8,18 m2 48,589
II pietro
<2/SP3>6,46*2,93 m2 18,928
<2/SP4>9,36*2,2+9,56*3,99 m2 58,736
<2/SP5>6,14*5,42+0,25*1,9 m2 33,754
<2/SP6>6,14*5,74+0,24*4,76 m2 36,386
<2/SP7>6,1*5,79 m2 35,319
<2/SP8>5,97*8,12 m2 48,476
B (sumaczesciowa) || e
m?2 324,959
PARKIETY
parter
<0/SP6>9,1*6,04 m2 54,964
<0/SP21>10,02*11,99*10% m2 12,014
| pietro
<1/SP3>6,25*2,85 m2 17,813
<1/SP4>9,11*6,07 m2 55,298
<1/SP5>5,96*3,35 m2 19,966
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 160,055
<przej$cia>(poz.A+poz.B+poz.C)*0,015 m?2 13,214
RAZEM 894,121
16/ KNR BC-02 |ST-01 Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych | m?2
d.1.2/0202-02 pionowych niemalowanych
LASTRYKO | GRES
parter
<0/SP4>1,35*0,18*12+1,36*0,15*12 m2 5,364
II pietro
<2/SP1>1,35*0,15*11+1,36*0,165*13 m?2 5,145
RAZEM 10,509
17|KNR 4-01 ST-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- | m?2
d.1.2/0701-05 nej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 wraz z demontazem kratek, drzwiczek, drabinek, tab-
lic, karniszy, obrazéw, oznaczen ewakuacyjnych, itp. (R*2)
parter
<0/SP1>(1,99+2,26+1,99+2,26)*3,66 m2 31,110
<0/SP2>(5,92+5,74+2,24+2,39+3,68+8,13)*3,66 m2 102,846
<0/SP3>(1,42+2,78+1,42+2,78)*2,20 m2 18,480
<0/SP4>(3,07+2,77+3,07)*3,95 m2 35,195
<0/SP5>(6,16+2,85+6,16+2,85)*3,66 m2 65,953
<0/SP6>(9,10+6,04+9,10+6,04)*3,66 m2 110,825
<0/SP7>(6,03+2,00+6,03+2,00)*3,64 m2 58,458
<0/SP13>(5,95+0,26+0,45+0,37+0,77+6,03+6,25)*3,64+ m2 194,403
(9,16+2,45+9,22+1,85+1,85+3,30+2,45+0,95+<stup>2*3,14*
(0,61/2))*3,66
<0/SP16>(5,92+2,63+5,92+2,63)*3,64 m2 62,244
<0/SP17>(1,54+2,28+1,54+2,28)*3,64 m2 27,810
<0/SP18>(2,38+3,09+1,85+2,28+4,23+5,37)*3,64 m2 69,888
<0/SP19>(1,74+0,88+0,2+1,97+1,54+2,85)*3,64 m2 33,415
<0/SP20>(1,66+2,84+1,66+2,84)*3,64 m2 32,760
<0/SP21>(10,02+11,99+10,02+11,99)*4,87 m?2 214,377
| pietro
<1/SP1>(0,62+0,14+0,25+2,51+6,19+0,42+0,90+0,31+0,23+ |m?2 148,425
0,61)*4,64+(2,67+3,55+2,99)*3,65+(6,24+2,78+6,24)*3,82
<1/SP2>(8,89+5,92+6,32+0,45+0,40+2,42+2*3,14*(0,50/2)*2) | m2 125,490
*3,24+(2,74+0,25+0,33+3,3+2,38+1,48)*3,46
<1/SP3>(6,25+2,85+6,25+2,85)*3,46 m2 62,972
<1/SP4>(9,11+6,07+9,11+6,07)*3,46 m2 105,046
<1/SP5>(3,35+5,96+3,35)*3,24 m2 41,018
<1/SP13>(6,2+2,45+6,21)*3,46 m2 51,416
<1/SP14>(5,94+8,18+5,94+8,18)*3,46 m2 97,710
II pietro
<2/SP1>(4,84+2,94+5,13)*3,50 m2 45,185
<2/SP2>(0,65+1,31+1,36+3,32+2,42+15,27+2,73+8,95)*3,50 | m? 126,035
<2/SP3>(6,46+2,93+6,46+2,93)*3,50 m2 65,730
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parter

Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
<2/SP4>(9,36+6,2+9,56+3,99+0,2+2,21)*3,50 m2 110,320
<2/SP5>(6,39+1,9+0,25+3,52+6,14+5,42)*3,50 m2 82,670
<2/SP6>(6,14+0,98+0,23+4,76+6,38+5,74)*3,50 m2 84,805
<2/SP7>(6,1+5,79+6,1+5,79)*3,50 m2 83,230
<2/SP8>(5,97+8,12+5,97+8,12)*3,50 m?2 98,630
RAZEM 2 386,446
18|KNR 4-01 ST-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- | m?2
d.1.2|0701-11 nej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schod6w o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z demonta-
zem kratek, drzwiczek, projektoréw, wspornikéw, karniszy, itp.
(R*2)
parter
<0/SP1>1,99*2,26 m2 4,497
<0/SP2>5,92*8,13-2,24*2,39 m2 42,776
<0/SP3>1,42*2,78 m2 3,948
<0/SP4>3,07*2,77%1,23 m2 10,460
<0/SP5>6,16*2,85 m2 17,556
<0/SP6>9,1*6,04 m2 54,964
<0/SP7>6,03*1,99 m2 12,000
<0/SP13>6,03*6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
<0/SP16>5,92*2,63 m2 15,570
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28 m2 16,999
<0/SP19>1,74*0,88+1,54%1,97 m2 4,565
<0/SP20>1,66"2,84 m?2 4,714
<0/SP21>10,02*11,99*1,05 m2 126,147
| pietro
<1/SP2>5,94*13,66+2,46*8,82+0,44*7,34+0,25*2,78 m2 106,762
<1/SP3>6,25*2,85 m2 17,813
<1/SP4>9,11*6,07 m2 55,298
<1/SP5>5,96*3,35 m2 19,966
<1/SP13>2,45"6,21 m2 15,215
<1/SP14>5,94*8,18 m2 48,589
II pietro
<2/SP1>5,13*2,94 m2 15,082
<2/SP2>1,36*2,94 m2 3,998
<2/SP2>2,73*11,89+2,42*3,38 m2 40,639
<2/SP3>6,46*2,93 m2 18,928
<2/SP4>9,36*2,2+9,56*3,99 m2 58,736
<2/SP5>6,14*5,42+0,25*1,9 m2 33,754
<2/SP6>6,14*5,74+0,24*4,76 m2 36,386
<2/SP7>6,1*5,79 m2 35,319
<2/SP8>5,97*8,12 m?2 48,476
RAZEM 952,337
19/KNR 4-01 ST-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.2/0422-04
poz.20 szt. 38,400
RAZEM 38,400
20/KNR 4-01 ST-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.1.2/0336-04 zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproza
parter
<0/SP2>1,20*2 m 2,400
<0/SP3>1,20*2 m 2,400
<0/SP5>1,20*2 m 2,400
<0/SP16>1,20*2 m 2,400
<0/SP20>1,20*2 m 2,400
| pietro
<1/SP3>1,20*2*2 m 4,800
<1/SP4>1,20*2 m 2,400
<1/SP14>1,20*2 m 2,400
II pietro
<2/SP3>1,20*2*2 m 4,800
<2/SP4>1,20*2 m 2,400
<2/SP5>1,20*2 m 2,400
<2/SP6>1,20*2 m 2,400
<2/SP7>1,20*2 m 2,400
<2/SP8>1,20*2 m 2,400
RAZEM 38,400
21|/KNR 4-01 ST-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.2/0422-08
poz.20 szt. 38,400
RAZEM 38,400
22|KNR 4-01 ST-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1.2/0212-01 grubosci do 15 cm
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<nowe wejscie gtéwne do budynku>5,89*3,34*0,15 m3 2,951
RAZEM 2,951
23|KNR 9-29 ST-01.00 |Rozbidrka scianek dziatowych tymczasowych po wykonaniu m2
d.1.2/0103-04 wszystkich rob6t budowlanych, z ptyt gipsowo-kartonowych na
szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2
- oktadzina pojedyncza
poz.1 m?2 9,499
RAZEM 9,499
24|KNR 4-01 ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1.2|0108-11 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.4*2,00*0,05+p0oz.5*0,05+p0z.6*0,30*0,07+poz.8+p0oz.9* |m3 134,100
0,15+p0z.10*0,08+poz.11*0,02+poz.12*0,02+poz.13*0,01+
poz.14*0,03+poz.17*0,025+poz.18*0,025+p0z.20*0,25*0,12+
poz.22
poz.23*0,12 m3 1,140
RAZEM 135,240
25/KNR 4-04 ST-01 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
d.1.2|1107-01 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
(poz.3*12,00+poz.7*4,50)/1000 t 0,405
RAZEM 0,405
2|45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
21 Roboty murowe
26/ KNR 4-01 ST-02 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg. na zapra- |m?2
d.2.1|0306-02 wie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
parter
<0/SP6>1,03*2,05 m2 2,112
<0/SP7>0,39*2,05 m?2 0,800
RAZEM 2,912
27|KNR 4-01 ST-02 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na  |m3
d.2.1/0304-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorko-
wego
parter
<0/SP7>0,05*2,05*0,60 m3 0,062
| pietro
<1/SP4>0,10*2,05*0,45 m3 0,092
RAZEM 0,154
28|KNR 2-02 ST-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2.1/0121-03
| pietro
<1/SP2-1/SP5>5,96*3,24-0,90*2,00 m2 17,510
<1/SP2-1/SP13>2,45*3,24-0,90*2,00 m?2 6,138
RAZEM 23,648
29|KNR 9-10 ST-02 Utozenie nadprozy zespolonych w otworach typ L-19 m
d.2.1/0163-05
poz.20 m 38,400
| pietro
<1/SP2-1/SP5>1,20 m 1,200
<1/SP2-1/SP13>1,20 m 1,200
RAZEM 40,800
30/ KNR K-01 ST-02 Wypetnienie wraz z ubiciem szczeliny pomiedzy nadprozem a |dm3
d.2.1/0106-02 Sciang zaprawg szybkowiazacg
12,00%0,20%1,20*poz.29 dm?3 117,504
RAZEM 117,504
31|KNR 4-01 ST-02 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie prze- |m
d.2.1/0310-05 woddéw
parter
8%10,00 m 80,000
| pietro
8*5,00 m 40,000
II pietro
5%4,00 m 20,000
RAZEM 140,000
32|KNR 4-01 ST-02 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie prze- | m
d.2.1/0310-06 woddéw
p0z.31*30% m 42,000
RAZEM 42,000
3/45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
31 Stolarka i $lusarka
33|KNR 0-19 ST-07 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- | m?2
d.3.1|1022-11 nych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
parter
<0/SP7>1,44*2,65+1,32*2,65+1,44*1,60+1,32*1,60 m?2 11,730
-8-
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RAZEM 11,730
34|KNR 0-19 ST-07 Montaz drzwi z PCV bez obrébki obsadzenia m2
d.3.1/1022-12
parter
<0/SP7>1,55*2,05+1,60*2,05 m2 6,458
<0/SP16>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP18>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP19>1,10*2,05 m2 2,255
<0/SP21>1,55*2,05 m2 3,178
| pietro
<1/SP1>1,52*2,05 m2 3,116
<1/SP1>2,78*3,50 m?2 9,730
RAZEM 28,837
35/KNNR 2 ST-07 Montaz o$cieznic drewnianych m2
d.3.1/1104-02
parter
<0/SP1>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP2>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP3>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP5>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP6>1,57*2,05 m2 3,219
<0/SP17>1,00*2,05 m2 2,050
<0/SP20>1,00*2,05 m2 2,050
| pietro
<1/SP1>1,00*2,05 m2 2,050
<1/SP3>1,00*2,05 m2 2,050
<1/SP4>1,00*2,05*2 m2 4,100
<1/SP5>1,00*2,05 m2 2,050
<1/SP13>1,00*2,05 m2 2,050
<1/SP14>1,00*2,05 m2 2,050
II pietro
<2/SP3>1,00%2,05*2 m2 4,100
<2/SP4>1,00*2,05 m2 2,050
<2/SP5>1,00*2,05 m2 2,050
<2/SP6>1,00*2,05 m2 2,050
<2/SP7>1,00*2,05 m2 2,050
<2/SP8>1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 44,219
36|KNNR 2 ST-07 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie | m2
d.3.1|1103-01 wykonczonych
poz.35 m? 44,219
RAZEM 44,219
37/NNRNKB ST-07 (z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglo- | szt
d.3.1|1202 0161-01 meratu grub. 3 cm o dt ponad 1 m
parter
<0/SP2>2 szt 2,000
<0/SP5>1 szt 1,000
<0/SP6>4 szt 4,000
<0/SP7>2 szt 2,000
<0/SP16>1 szt 1,000
<0/SP18>2 szt 2,000
<0/SP21>4*2 szt 8,000
| pietro
<1/SP2>3 szt 3,000
<1/SP4>4 szt 4,000
<1/SP5>2 szt 2,000
<1/SP13>1 szt 1,000
<1/SP14>3 szt 3,000
II pietro
<2/SP2>1 szt 1,000
<2/SP4>4 szt 4,000
<2/SP5>3 szt 3,000
<2/SP6>2 szt 2,000
<2/SP7>2 szt 2,000
<2/SP8>3 szt 3,000
RAZEM 48,000
38| KNNR 2 ST-08 Montaz drzwi stalowych, siatek okiennych i przegréd siatko- m2
d.3.1|1302-04 wych
parter
<0/SP21>2,10*1,05*4+2,10*3,55%*4 m2 38,640
<0/SP2>(5,92*2+8,13)*2,50 m2 49,925
<0/SP5>(6,16+2,00%2)*2,50 m?2 25,400
RAZEM 113,965
39/KNR 2-02 ST-08 Balustrady schodowe z pretéw stalowych wraz z zabezpiecze- |m
d.3.111207-01 niem przed zjezdzaniem z pochwytem drewnianym
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klatka schodowa na przekroju A-A
<prawa>(3,73+3,31+3,72+4,14+1,51)*2 m 32,820
RAZEM 32,820
3.2 Podtogi i posadzki
40 KNR AT-23 |[ST-04 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - |m?
d.3.2/0101-02 jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
LASTRYKO | GRES
parter
<0/SP1>1,99*2,26 m?2 4,497
<0/SP2>5,92*8,13-2,24*2,39 m?2 42,776
<0/SP3>1,42*2,78 m2 3,948
<0/SP4>3,07*2,77 m2 8,504
<0/SP13>6,03"6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
<0/SP16>5,92*2,63 m2 15,570
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28 m2 16,999
<0/SP19>1,74*0,88+1,54%1,97 m2 4,565
<0/SP20>1,66*2,84 m?2 4,714
| pietro
<1/SP1>6,19*1,75+4,03*0,76+3,78*0,45+3,55*3,3+6,24*2,78 | m? 44,659
<1/SP2>5,94*13,66+2,46*8,82+0,44*7,34+0,25*2,78 m2 106,762
II pietro
<2/SP1>5,13*2,94 m2 15,082
<2/SP2>1,36*2,94 m2 3,998
<2/SP2>2,73*11,89+2,42*3,38 m2 40,639
A (sumaczesciowa) || e
m?2 395,893
WYKLADZINY TEKSTYLNE
parter
<0/SP5>6,16*2,85 m2 17,556
<0/SP7>6,03*1,99 m2 12,000
| pietro
<1/SP13>2,45"6,21 m?2 15,215
<1/SP14>5,94*8,18 m2 48,589
II pietro
<2/SP3>6,46*2,93 m2 18,928
<2/SP4>9,36*2,2+9,56*3,99 m2 58,736
<2/SP5>6,14*5,42+0,25*1,9 m2 33,754
<2/SP6>6,14*5,74+0,24*4,76 m2 36,386
<2/SP7>6,1*5,79 m2 35,319
<2/SP8>5,97*8,12 m2 48,476
B (sumaczesciowa) || e
m?2 324,959
PARKIETY
parter
<0/SP6>9,1*6,04 m2 54,964
<0/SP21>10,02*11,99*10% m?2 12,014
| pietro
<1/SP3>6,25*2,85 m2 17,813
<1/SP4>9,11*6,07 m2 55,298
<1/SP5>5,96*3,35 m2 19,966
C (sumaczgéciowa) || e
m?2 160,055
<przejécia>(poz.A+poz.B+poz.C)*0,015 m2 13,214
LASTRYKO | GRES (czesci pionowe)
parter
<0/SP4>1,35*0,18*12+1,36*0,15*12 m2 5,364
II pietro
<2/SP1>1,35*0,15*11+1,36*0,165*13 m?2 5,145
RAZEM 904,630
41/KNR 2-02 ST-04 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej | m?
d.3.2/1102-01 grubosci 150 mm zatarte na ostro - wyréwnanie wysokosci po-
1102-03 mieszczen
parter
<0/SP4>3,07*2,77 m?2 8,504
RAZEM 8,504
42/NNRNKB ST-04 (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?
d.3.2|202 1130-02 poziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2
poz.40A+poz.40B+poz.40C m?2 880,907
RAZEM 880,907

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18120

-10-




Remont_Szkoty_Kulesze_Koscielne_PR_etap2

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18120

-11 -

Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
43|KNR 0-39 ST-04 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, m2
d.3.2/0115-02 kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ce-
ramiczng ptynng folig uszczelniajgca; powierzchnie poziome, z
wkiadkg z wtdkniny
parter
<0/SP16>5,92*2,63 m2 15,570
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28 m2 16,999
<0/SP19>1,74*0,88+1,54*1,97 m?2 4,565
RAZEM 40,645
44|NNRNKB ST-04 (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o0 | m?2
d.3.2|202 2806-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - ko-
lor uzgodni¢ z Inwestorem
parter
<0/SP13>6,03"6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
<0/SP16>5,92*2,63 m2 15,570
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28 m2 16,999
<0/SP19>1,74*0,88+1,54*1,97 m2 4,565
<0/SP20>1,66*2,84 m2 4,714
| pietro
<1/SP1>6,19*1,75+4,03*0,76+3,78*0,45+3,55*3,3+6,24*2,78 | m? 44,659
<1/SP2>5,94*13,66+2,46*8,82+0,44*7,34+0,25*2,78 m2 106,762
<1/SP3>6,25*2,85 m2 17,813
II pietro
<2/SP3>6,46*2,93 m2 18,928
A (sumaczesciowa) || e
m2 313,190
<przejscia>755,335*0,015 m?2 11,330
RAZEM 324,520
45/ NNRNKB ST-04 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES "z fazkg" naza- |m
d.3.2/202 2809-04 prawie klejowej - kolor uzgodni¢ z Inwestorem
poz.44*1,07 m 347,236
RAZEM 347,236
46/ NNRNKB ST-04 (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na m2
d.3.2|202 2810-05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - kolor uzgodnic¢ z In-
westorem
parter
<0/SP4>3,07*2,77 m2 8,504
<0/SP4>1,35*0,18*12+1,36*0,15*12 m2 5,364
II pietro
<2/SP1>5,13*2,94 m2 15,082
<2/SP1>1,35*0,15*11+1,36*0,165*13 m2 5,145
<2/SP2>1,36*2,94 m2 3,998
<2/SP2>2,73*11,89+2,42*3,38 m?2 40,639
RAZEM 78,732
47 NNRNKB ST-04 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES "z fazkg" naza- |m
d.3.2/202 2809-02 prawie klejowej - kolor uzgodni¢ z Inwestorem
poz.46*1,07 m 84,243
RAZEM 84,243
48| KNR 2-02 ST-04 Posadzki z wyktadzin dywanowych tekstylnych rulonowe klejo- |m?2
d.3.2/1113-01 ne do podktadu - kolor uzgodni¢ z Inwestorem
| pietro
<1/SP5>5,96*3,35 m2 19,966
<1/SP13>2,45"6,21 m2 15,215
A (sumaczesciowa) || e
m2 35,181
<przej$cia>poz.A*0,015 m?2 0,528
RAZEM 35,709
49/KNR 2-02 ST-04 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polich- |m
d.3.2|1113-06 lorku winylu klejone z wyktadzing podtogowa - kolor uzgodni¢ z
Inwestorem
poz.48*1,07 m 38,209
RAZEM 38,209
50{ZKNR C-2 |ST-04 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW obiektowych wielowarst- | m?2
d.3.2/0606-05 wowych na przygotowanym podtozu z wywinigciem na sciany
wys. 10 cm - kolor uzgodni¢ z Inwestorem
parter
<0/SP5>6,16*2,85 m2 17,556
<0/SP6>9,1*6,04 m2 54,964
<0/SP13>6,03"6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
| pietro
<1/SP2>5,94*13,66+2,46*8,82+0,44*7,34+0,25*2,78 m2 106,762
<1/SP4>9,11*6,07 m2 55,298
<1/SP14>5,94*8,18 m2 48,589
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II pietro
<2/SP4>9,36*2,2+9,56*3,99 m2 58,736
<2/SP5>6,14*5,42+0,25*1,9 m2 33,754
<2/SP6>6,14*5,74+0,24*4,76 m2 36,386
<2/SP7>6,1*5,79 m2 35,319
<2/SP8>5,97*8,12 m2 48,476
A (sumaczesciowa) || e
m?2 575,509
<wyoblenie na $ciany>poz.A*10% m? 57,551
RAZEM 633,060
51|ZKNR C-2 ST-04 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wy-| m2
d.3.2|/0610-04 ktadzin z tworzyw sztucznych
poz.50 m?2 633,060
RAZEM 633,060
52|ZKNR C-2 ST-04 System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju; 20-28 de- m?2
d.3.2/0612-01 szczutek/m2
parter
<0/SP21>10,02*11,99*10% m?2 12,014
RAZEM 12,014
53|ZKNR C-2 |ST-04 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, par- |m?2
d.3.2|0614-02 kiet lity, pomieszczenie powyzej 8 m2
parter
<0/SP21>10,02*11,99 m?2 120,140
RAZEM 120,140
54|ZKNR C-2 |ST-04 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykonczenio- |m?2
d.3.2|0614-04 we, parkiet lity, pomieszczenie powyzej 8 m2
poz.53 m? 120,140
RAZEM 120,140
55|ZKNR C-2  |ST-04 System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m?2
d.3.2/0615-01
poz.53 m? 120,140
RAZEM 120,140
56|ZKNR C-2 ST-04 System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podktadu o | m?2
d.3.2/0616-01 powtoce potmatowej o duzej odpornosci na Scieranie wraz z
oznakowaniem linii boiska - kolory uzgodni¢ z Inwestorem
poz.53 m? 120,140
RAZEM 120,140
57|ZKNR C-2 ST-04 System parkietowy. Mocowanie cokotéw drewnianych gr. 2 cm |m
d.3.2/0613-05 iwys. 15 cm
poz.53*1,07 m 128,550
RAZEM 128,550
58|KNR 2-02 ST-04 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.2/1101-01
parter
<nowe wejscie gtéwne do budynku>(5,89*3,34+<przejscia> m3 2,216
0,4*2,07+2,07*0,4+2,08*0,4)*0,10
RAZEM 2,216
59|KNR 2-31 ST-04 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na | m?2
d.3.2/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
parter
<nowe wej$cie gtowne do budynku>5,89*3,34+<przejscia>0,4* | m?2 22,161
2,07+2,07*0,4+2,08*0,4
RAZEM 22,161
3.3 Roboty tynkarskie i okladzinowe
60|KNR 2-02 ST-03 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na| m?2
d.3.3/0801-02 Scianach i stupach
Sciany istniejace
poz.17 m2 2 386,446
Sciany nowe - zamurowania
parter
<0/SP7>0,05*2,05*2 m2 0,205
| pietro
<1/SP4>0,10*2,05*2 m2 0,410
Scianki dziatowe - nowe
poz.28*2 m? 47,296
RAZEM 2434,357
61|KNR 2-02 ST-03 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na| m?2
d.3.3/0801-04 stropach i podciggach
poz.18 m? 952,337
RAZEM 952,337
62|KNR 0-39 ST-03 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, m2
d.3.3|0115-03 kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ce-
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parter
<0/SP16>(5,92+2,63+5,92+2,63)*3,20 m2 54,720
<0/SP17>(1,54+2,28+1,54+2,28)*3,20 m?2 24,448
<0/SP18>(2,38+3,09+1,85+2,28+4,23+5,37)*3,20 m2 61,440
<0/SP19>(1,74+0,88+0,2+1,97+1,54+2,85)*3,20 m?2 29,376
RAZEM 169,984
63|KNR-W 2-02 |ST-03 Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie m2
d.3.3/0840-05 klejowej - kolor i rozmiar uzgodni¢ z Inwestorem
poz.62 m? 169,984
RAZEM 169,984
64|KNR AT-43 |ST-05 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na |m?2
d.3.3/0210-01 konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60; pokrycie
jednowarstwowe
parter
<0/SP1>1,99*2,26 m?2 4,497
<0/SP2>5,92*8,13-2,24*2,39+5,74*0,39 m2 45,015
<0/SP3>1,42*2,78 m2 3,948
<0/SP5>6,16*2,85 m2 17,556
<0/SP6>9,1*6,04+(5,84*2+8,70)*0,39 m2 62,912
<0/SP7>6,03*1,99 m2 12,000
<0/SP13>6,03"6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
<0/SP16>(5,92+0,39)*2,63 m2 16,595
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28+5,37*0,39 m2 19,093
<0/SP19>1,74*0,88+1,54*1,97 m2 4,565
<0/SP20>1,66*2,84 m?2 4,714
II pietro
<2/SP2>2,73*11,89+2,42*3,38 m2 40,639
<2/SP3>6,46*2,93 m2 18,928
<2/SP4>9,36*2,2+9,56*3,99 m2 58,736
<2/SP5>6,14*5,42+0,25*1,9 m2 33,754
<2/SP6>6,14*5,74+0,24*4,76 m2 36,386
<2/SP7>6,1*5,79 m2 35,319
<2/SP8>5,97*8,12 m?2 48,476
RAZEM 546,313
65|KNR 2-02 ST-03 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach m2
d.3.3|0815-04 wraz z naroznikami
parter
<0/SP1>(1,99+2,26+1,99+2,26)*3,20 m2 27,200
<0/SP2>(5,92+5,74+2,24+2,39+3,68+8,13)*3,20 m2 89,920
<0/SP3>(1,42+2,78+1,42+2,78)*2,20 m2 18,480
<0/SP4>(3,07+2,77+3,07)*3,95 m2 35,195
<0/SP5>(6,16+2,85+6,16+2,85)*3,20 m2 57,664
<0/SP6>(9,10+6,04+9,10+6,04)*3,20 m2 96,896
<0/SP7>(6,03+2,00+6,03+2,00)*3,20 m2 51,392
<0/SP13>(5,95+0,26+0,45+9,16+2,45+9,22+1,85+1,85+3,3+ |m?2 170,321
2,45+0,95+0,37+0,77+6,03+6,25+<stup>2*3,14*(0,61/2))*
3,20
<0/SP16>(5,92+2,63+5,92+2,63)*3,20 m2 54,720
<0/SP17>(1,54+2,28+1,54+2,28)*3,20 m?2 24,448
<0/SP18>(2,38+3,09+1,85+2,28+4,23+5,37)*3,20 m2 61,440
<0/SP19>(1,74+0,88+0,2+1,97+1,54+2,85)*3,20 m2 29,376
<0/SP20>(1,66+2,84+1,66+2,84)*3,20 m2 28,800
<0/SP21>(10,02+11,99+10,02+11,99)*4,87 m?2 214,377
| pietro
<1/SP1>(0,62+0,14+0,25+2,51+6,19+0,42+0,90+0,31+0,23+ |m?2 148,425
0,61)*4,64+(2,67+3,55+2,99)*3,65+(6,24+2,78+6,24)*3,82
<1/SP2>(8,89+5,92+6,32+0,45+0,40+2,42+2*3,14*(0,50/2)*2) | m2 125,490
*3,24+(2,74+0,25+0,33+3,3+2,38+1,48)*3,46
<1/SP3>(6,25+2,85+6,25+2,85)*3,46 m2 62,972
<1/SP4>(9,11+6,07+9,11+6,07)*3,46 m2 105,046
<1/SP5>(3,35+5,96+3,35+5,96)*3,24 m2 60,329
<1/SP13>(6,2+2,45+6,21+2,45)*3,46 m2 59,893
<1/SP14>(5,94+8,18+5,94+8,18)*3,46 m2 97,710
II pietro
<2/SP1>(4,84+2,94+5,13)*3,50 m2 45,185
<2/SP2>(0,65+1,31+1,36)*3,50 m2 11,620
<2/SP2>(3,32+2,42+15,27+2,73+8,95)*3,20 m2 104,608
<2/SP3>(6,46+2,93+6,46+2,93)*3,20 m2 60,096
<2/SP4>(9,36+6,2+9,56+3,99+0,2+2,21)*3,20 m2 100,864
<2/SP5>(6,39+1,9+0,25+3,52+6,14+5,42)*3,20 m2 75,584
<2/SP6>(6,14+0,98+0,23+4,76+6,38+5,74)*3,20 m2 77,536
<2/SP7>(6,1+5,79+6,1+5,79)*3,20 m2 76,096
<2/SP8>(5,97+8,12+5,97+8,12)*3,20 m2 90,176
-poz.63 m?2 -169,984
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RAZEM 2 091,875
66|KNR 2-02 ST-03 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach wraz |m?2
d.3.3|0815-06 z naroznikami
parter
<0/SP1>1,99*2,26 m2 4,497
<0/SP2>5,92*8,13-2,24*2,39 m2 42,776
<0/SP3>1,42*2,78 m2 3,948
<0/SP4>3,07*2,77%1,23 m2 10,460
<0/SP5>6,16*2,85 m2 17,556
<0/SP6>9,1*6,04 m2 54,964
<0/SP7>6,03*1,99 m2 12,000
<0/SP13>6,03"6,23+2,42*15,28+1,85*2,77 m2 79,669
<0/SP16>5,92*2,63 m2 15,570
<0/SP17>1,54*2,28 m2 3,511
<0/SP18>2,38*3,09+4,23*2,28 m2 16,999
<0/SP19>1,74*0,88+1,54%1,97 m2 4,565
<0/SP20>1,66"2,84 m2 4,714
<0/SP21>10,02*11,99*1,05<zebra> m2 126,147
| pietro
<1/SP1>6,19*1,75+4,03*0,76+3,78*0,45+3,55*3,3+6,24*2,78* | m2 48,648
1,23
<1/SP2>5,94*13,66+2,46*8,82+0,44*7,34+0,25*2,78 m2 106,762
<1/SP3>6,25*2,85 m2 17,813
<1/SP4>9,11*6,07 m2 55,298
<1/SP5>5,96*3,35 m2 19,966
<1/SP13>2,45"6,21 m2 15,215
<1/SP14>5,94*8,18 m2 48,589
II pietro
<2/SP1>5,13*2,94 m2 15,082
<2/SP2>1,36*2,94 m2 3,998
<2/SP2>2,73*11,89+2,42*3,38 m2 40,639
<2/SP3>6,46*2,93 m2 18,928
<2/SP4>9,36*2,2+9,56*3,99 m2 58,736
<2/SP5>6,14*5,42+0,25*1,9 m2 33,754
<2/SP6>6,14*5,74+0,24*4,76 m2 36,386
<2/SP7>6,1*5,79 m2 35,319
<2/SP8>5,97*8,12 m?2 48,476
RAZEM 1 000,985
3.4 Roboty malarskie
67|KNR K-46 ST-06 Malowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych farbami cera-| m2
d.3.4/0301-02 micznymi trwatymi, odpornymi na zabrudzenia, promieniowanie
UV i wilgo¢ z jednokrotnym gruntowaniem podtozy gipsowych -
kolor uzgodni¢ z Inwestorem
Sciany
poz.65 m? 2 091,875
RAZEM 2 091,875
68| KNR K-46 ST-06 Malowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych farbamila- | m?2
d.3.4/0301-02 teksowymi trwatymi, odpornymi na zabrudzenia, promieniowa-
nie UV i wilgo¢ z jednokrotnym gruntowaniem podtozy gipso-
wych - kolor uzgodni¢ z Inwestorem
stropy
poz.66 m? 1 000,985
RAZEM 1 000,985
3.5 Roboty elewacyjne
69|ZKNR C-2  |ST-03 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.3.5/0101-02
parter
<nowe wej$cie gtowne do budynku>(5,89+3,34)*2*3,64+5,89* |m?2 124,188
3,34+(3,57+6,20)*3,82
RAZEM 124,188
70/ZKNR C-2  |ST-03 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkow w tynkach po- |m?2
d.3.5/0101-05 nad 5 do 10% powierzchni
p0z.69*10% m? 12,419
RAZEM 12,419
71|ZKNR C-2 ST-03 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.3.5/0101-07
poz.69 m? 124,188
RAZEM 124,188
72|ZKNR C-2 ST-03 Przygotowanie podtoza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy i |m?
d.3.5/0101-09 styropianu
parter
<nowe wej$cie gtowne do budynku>(5,89+3,34)*3,64+5,89* |m?2 53,270
3,34
RAZEM 53,270
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Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
73|ZKNR C-2 ST-03 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni m2
d.3.5/0102-06 betonowej, tynkach, mozaice szklanej
<nowe wejscie gtéwne do budynku>(5,89+3,34)*3,64 m? 33,597
RAZEM 33,597
74|/ZKNR C-2 ST-03 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni m2
d.3.5/0102-06 betonowej, tynkach, mozaice szklanej - na sufitach
9903
<nowe wejscie gtéwne do budynku>5,89*3,34 m? 19,673
RAZEM 19,673
75|ZKNR C-2 ST-03 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m?2
d.3.5/0105-07
<nowe wejscie gtéwne do budynku>(5,89+3,34)*2*3,64+ m?2 104,516
(3,57+6,20)*3,82
RAZEM 104,516
76|ZKNR C-2 ST-03 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m?2
d.3.5/0105-08
<nowe wejscie gtéwne do budynku>5,89*3,34 m? 19,673
RAZEM 19,673
77|ZKNR C-2 ST-03 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.3.5/0112-01
poz.75+poz.76 m?2 124,189
RAZEM 124,189
78/ZKNR C-2  |ST-03 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowych |m?2
d.3.5/0112-03 na gotowym podtozu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; $cia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.77 m?2 124,189
RAZEM 124,189
4/45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robét z zakresu budo-
whnictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej
41 Wyposazenie
79 ST-08 Scianki dziatowe systemowe, z ptyty HPL grub. 10 mm osa- m?2
d.4.1|kalk. wlasna dzone w profilach aluminiowych malowanych proszkowo, mon-
towane na wysokosci 15 cm ponad podtoga; wysokos¢ catko-
wita 2,0 m, wysokos¢ elementow 1,85; szeroko$¢ drzwi z ptyty
HPL 12 mm - min. 90 cm, wraz z kompletem elementéw kons-
trukcyjnych i usztywniajgcych, zawiaséw i oku¢
parter
<0/SP16>(4,64+1,00*3)*2,15 m?2 16,426
<0/SP18>(3,09+1,00*2)*2,15 m?2 10,944
RAZEM 27,370
80|KNR 2-02 ST-08 Uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej m
d.4.1/1208-03
pozycja za-
stepcza
parter
<0/SP19>0,70*4 m 2,800
RAZEM 2,800
81 ST-08 Lustra dla niepetnosprawnych uchylne o wym. 60x54 cm kpl.
d.4.1|kalk. warszta-
towa
parter
<0/SP19>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82 ST-08 Lustra klejone tazienkowe kpl.
d.4.1|kalk. warszta-
towa
parter
<0/SP16>4 kpl. 4,000
<0/SP18>4 kpl. 4,000
RAZEM 8,000
83|KNR 2-02 ST-08 Kratki 14x14 cm, osadzone w $cianach o powierzchni elemen- |szt.
d.4.1|1215-01 tudo 0,1 m2
parter
8 szt. 8,000
| pietro
8 szt. 8,000
II pietro
5 szt. 5,000
RAZEM 21,000
84|KNR 2-15 ST-08 Montaz karniszy m
d.4.1/0103-03
poz. zastep-
cza
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<1/SP5>1,60 m 1,600
<1/SP13>1,60 m 1,600
RAZEM 3,200
85|KNR-W 2-02 |ST-08 Montaz rolet okiennych m2
d.4.1/1038-01
pozycja za-
stepcza
Przedmiar dodatkowy
12 szt. 12,000
parter
<0/SP6>1,60*2,50%4 m2 16,000
| pietro
<1/SP4>1,60*2,50*4 m2 16,000
<1/SP5>1,60*2,50*3 m2 12,000
<1/SP13>1,60*2,00*1 m2 3,200
<1/SP14>1,60*2,00*3 m2 9,600
II pietro
<2/SP4>1,60*2,50%4 m2 16,000
<2/SP5>1,60*2,50*3 m2 12,000
<2/SP6>1,60*2,50*2 m2 8,000
<2/SP7>1,60*2,50*2 m2 8,000
<2/SP8>1,60*2,00*3 m?2 9,600
RAZEM 110,400
86 ST-08 Dostawa i montaz wyposazenia sali sportowej (drabinki, kosze) |kpl.
d.4.1|kalk. warszta-
towa
parter
<0/SP21>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87 ST-08 Dostawa i montaz gabloty $ciennej aluminiowej gr. 10 cm kpl.
d.4.1|kalk. warszta-
towa
II pietro
<2/SP2>2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
88 ST-08 Dostawa i montaz pétki na $rodki czystosci dla dzieci z haczy- |kpl.
d.4.1|kalk. warszta- kami na reczniki
towa
parter
<0/SP16>1 kpl. 1,000
<0/SP18>1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
89 ST-08 Dostawa i montaz dozownikéw do mydta w ptynie kpl.
d.4.1|kalk. warszta-
towa
parter
<0/SP16>3 kpl. 3,000
<0/SP18>3 kpl. 3,000
<0/SP19>1 kpl. 1,000
RAZEM 7,000
90 ST-08 Dostawa i montaz suszarek do rak kpl.
d.4.1|kalk. warszta-
towa
parter
<0/SP16>1 kpl. 1,000
<0/SP18>1 kpl. 1,000
<0/SP19>1 kpl. 1,000
RAZEM 3,000
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